

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和 7 年 9 月 5 日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
1	14	2	2	(2)	⑩	施工を担う構成員に必要な資格	該当工事の業種に係る年間平均完成工事高は、入札公告時に示されることですが、早めにご提示して頂けないでしょうか。	入札公告時に示します。
2	18	8	1	(1)		予定価格の公表	予定価格は契約締結後に公表とありますが、入札公告時、価格情報についての公表は一切ないと考えてよろしいですか。	入札公告時には、見積りによる材料価格など、工事費の算定に採用した一部の情報は閲覧に供します。
3	19	8	4			情報公開及び情報提供	当該工事の基本設計を早めに情報公開して頂けないでしょうか。	基本設計成果の一部を閲覧に供します。なお、閲覧の方法については、別途ホームページにて示します。
4	13	2	2	(2)	⑤	施工を担う構成員に必要な資格	水道施設工事を分担する代表者の実績で6000m ³ /日以上 の急速ろ過施設更新又は新設工事の実績とありますが、実績を有する会社は広島県本店（竹原市付近）には水道施設Aランク会社は実績がなく、入札参加することができないと思います。広島県発注工事での地元入札参加優先の観点から考え、地元企業が入札参加できるように改善できないでしょうか？	本工事は施設能力7,520m ³ /日の急速ろ過施設の新設を含む水処理設備工事であり、特別な技術を要する工事であることから、実施方針（案）においては本工事と同様の種類及び規模の工事の元請施工実績を当該業種を、分担する代表者に求めることとしています。
5	3	1	1	(4)	④	本工事のスケジュール（予定）	設計を含む工事期間として令和8年3月より6ヶ年の予定となっていますが、設計期間はどの程度でお考えでしょうか。	1年程度を見込んでいます。
6	3	1	1	(4)	④	本工事のスケジュール（予定）	公告時に全体の概略工程などの御教示はあるのでしょうか。	入札公告時には、設計期間を含む工事着手から完成までの工期を示します。工事工程については受注者が作成し、契約後に発注者に工程表を提出してください。
7	11	2	1	(1)	⑦	入札参加者の構成等	「施工を担う構成員において、県内業者を1者以上含めること」とありますが、施工は、土木、建築、電気、水道施設、機械のいずれかのJV構成員で1者以上含めれば良いのでしょうか。または、全ての工種のJVにおいて1者以上含める必要があるのでしょうか。	入札参加資格要件としては、入札参加グループにおいて県内業者を1者以上含めることとしており、業種を問わないこととしています。
8	11	2	1	(1)	⑨	入札参加者の構成等	「入札参加グループは、施工を担う構成員の中から1者を入札参加グループの代表者として定め…」とありますが、代表者の資格はその他あるのでしょうか。（出資比率最大など）	入札参加グループの代表者は、施工を担う構成員（甲型特定建設共同企業体の場合は業種毎の代表者）の中から任意の1者とします。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>9</u>	13	2	2	(2)	④～ ⑦	施工を担う構成員に必要な資格	施工実績を確認出来る資料として、どのような資料をお考えでしょうか。（コリンズ、契約書と竣工図面など）	コリンズでの確認を基本とし、コリンズだけでは、経験工事の内容が確認できない場合は、契約書の写し等（入札公告で定めた資格要件が確認できるもの）により、確認を行います。 このことについては、入札公告時に示します。
<u>10</u>	14	2	2	(2)	⑪	施工を担う構成員に必要な資格	専任します監理技術者又は主任技術者について、技術者の資格要件を御教示お願いします。	監理技術者又は主任技術者の資格や経験については、入札公告時に示します。
<u>11</u>	14	2	2	(2)	⑪	施工を担う構成員に必要な資格	配置技術者の途中変更は可能でしょうか。（応募時からの変更含め）	広島県水道広域連合企業団一般競争入札事務処理要綱（事前審査型）のとおりです。
<u>12</u>	14	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	「入札参加グループの代表者が配置する技術者は、工事全体の完成後、検査が終了し、引渡しをうけるまでの期間とする。」とありますが、設計期間中においては専任の必要なしと判断してよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。 また、監理技術者は、設計期間において配置も要しません。
<u>13</u>	22	5	2	別紙1		リスク分担表（施工） 工事遅延	工事期間は週休二日を前提として技術提案および見積を作成しなければならないと考えてよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>14</u>	18	8	1			予定価格	予定価格はどのように算定されますか？ 1）基本計画（過年度分の予備設計）に基づき発注者が算定？ 2）入札者が提出する見積書（令和7年12月）のうち、技術提案1位の会社の見積をベースに発注者が算定？	入札者が提出する見積書を加味して予定価格を設定することを想定しています。詳しくは、入札公告時に落札者決定基準として示します。
<u>15</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	技術的対話は対面で複数回実施されるものと考えて宜しいでしょうか。	対面で1回を予定しています。
<u>16</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	技術的対話の内容は公表されるのでしょうか。開示される部分と非開示となる部分を分けて公表されるのでしょうか。公表される場合、事前に参加者に確認した上で了承した場合のみ公表することとして下さい。	公表する予定はありません。 開示請求にあたっては広島県水道広域連合企業団情報公開条例によります。
<u>17</u>	20	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 契約関連（終了手続き）	契約終了手続きに伴う諸費用の発生とはどのような内容を想定していますでしょうか。	想定しているものではありませんが、契約終了に伴い、別に費用が発生した場合には受注者が負担するものと考えています。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>18</u>	20	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 社会（住民対応）	住民説明は実施されていますでしょうか。また既に住民からの要望、制限はあるのでしょうか。	住民説明は、契約締結後、必要に応じて実施することとしています。また、現時点で住民からの要望、制限はありません。
<u>19</u>	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 変更・中断（不可抗力）	想定を超える大雨に関するリスク分担の考え方をご教示ください。	自然災害に伴うリスクは基本的に発注者負担となりますが、受注者の責めに帰すものは受注者に負担を求めます。
<u>20</u>	17	5	2			予想されるリスクと責任分担	予想されるリスクと責任分担について、入札公告時に公表する際に添付する建設工事請負契約約款（案）にて定めるとありますが、別紙1のリスク分担表が添付されるとのことでしょうか。	契約約款とは別に、リスク分担表についても入札公告時に示します。
<u>21</u>	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 資金（物価変動）	工事期間中の物価変動について、『※2一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担する』とあります。これは、貴企業団の建設工事請負契約（約款（案）第25条）書に示される内容で協議するという理解で宜しいでしょうか。	設計・施工一括方式の契約約款は入札公告時に示しますが、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に係る条項についてはお見込のとおりです。
<u>22</u>	3	1	1	(4)	④	本工事のスケジュール（予定）	設計を含む工事期間が示されていますが、設計期間の制約がありますか。	No. 6の回答を参照してください。
<u>23</u>	3	1	1	(4)	④	本工事のスケジュール（予定）	工事期間が示されていますが、工事は全ての設計が完了してからの着手する必要がありますか。	工事着手には、全ての設計の完了を条件とはしませんが、着手部分の設計完了や部分的な単価合意等を必要とします。 詳しくは、入札公告時に示します。
<u>24</u>	14	2	2	(3)	③	設計を担う構成員に必要な資格	設計JVを複数社で組んだ場合、設計技術者と照査技術者は各社で配置するという認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>25</u>	18	8	1	(1)		予定価格の公表	予定価格を算出した根拠数量は、設計及び施工の数量増減を確認するために契約締結後に開示していただけますか。	契約締結後に、不開示情報を除き開示します。
<u>26</u>	18	8	1	(2)		低入札価格調査等	低入札の調査基準価格は公告時に公表予定でしょうか。	広島県水道広域連合企業団建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱のとおりです。
<u>27</u>	18	8	1	(2)		低入札価格調査等	最低制限価格の設定はないという認識でよろしいでしょうか。	広島県水道広域連合企業団建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱のとおりです。
<u>28</u>	3	1	1	(4)	④	本工事のスケジュール（予定）	工事期間（設計）を含むとございますが、おおむねのスケジュールは貴団にて決定済みでしょうか。	No. 6の回答を参照してください。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>29</u>	11	2	1	(1)	⑫	入札参加者の構成等 図2.1入札参加社の構成 （イメージ）	図2.1入札参加者の構成（イメージ）について、任意とございますが、調査業務、測量業務に対する対応が設計業務にて必要となった際は、別途業務変更の承認、契約方法については、どのようになるのでしょうか。	発注時に示した条件から変更があった場合は変更協議の対象とします。
<u>30</u>	14	2	2	(3)	③	設計を担う構成員に必要な資格	設計を担う構成員に必要な資格の所持があれば、求められる業務実績は不要ということでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>31</u>	14	2	2	(3)	③	設計を担う構成員に必要な資格	求められている資格は設計技術者及び照査技術者のみであり、その他配置する技術者については資格は求められないということでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>32</u>	14	2	2	(3)	⑤	設計を担う構成員に必要な資格	求められている業務実績については、記載のとおりのもままであり施設の規模などは求められないということでしょうか。 また、必要な実績については1つあればよろしいのでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>33</u>	14	2	2	(3)	⑥	設計を担う構成員に必要な資格	本件工事の設計業務、検査終了とあり、引き渡しを受けるまでとあるが、こちらは施工終了までという認識でよろしいでしょうか。	設計部分の検査が完了し、引渡しを受けるまでとします。
<u>34</u>	14	2	2	(3)		設計を担う構成員に必要な資格	令和7年8月にて公告・入札説明書等を掲載予定とあるが、本実施方針から資格・実績要件が変更することはないということでしょうか。	本実施方針（案）は案として示すものであり、ご質問・ご意見を踏まえ、実際の参加資格要件は入札公告時に示します。
<u>35</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	表3.1記載のとおり公告・入札説明書等にて本業務の設計書・仕様書・図面が公表という認識で間違いはないでしょうか。	入札公告時に要求水準及び参考図書を公表します。
<u>36</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	本業務の設計書・仕様書・図表が公表され、その際に起きる質疑の期間はございますでしょうか。	入札公告後に表3.1の「入札説明書等に関する質問、意見の受付」の期間を見込んでいます。
<u>37</u>	19	8	5			問い合わせ先	本業務において、これから公表予定の各種申請様式などについての疑義は、この問い合わせ先への質疑でよろしいでしょうか。	入札公告に係る問合せ先については、入札公告時に示します。
<u>38</u>	15	3	1	(1)		提案内容の審査	評価手順及び評価方法についての詳細は別途公表とあるが、具体的な点数など示すということでしょうか。 また、公表後の内容についての質疑期間は設けられるのでしょうか。	入札公告時に落札者決定基準により示します。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
39	18	8	1	(1)		予定価格の公表	予定価格の公表は契約締結後とあるが、事前公表は無いという認識でよろしいでしょうか。また、その場合評価点に関連することから詳細な積算を目指したいと考えておりますため、特殊歩掛などの通常積算にて算出できない項目に対しての金額提示はございますでしょうか。	No. 2の回答を参照してください。
40	14	2	2	(3)	①	設計を担う構成員に必要な資格	①については、広島県内委任先事務所にも要件を求めるということでしょうか。また、記載通りの広島県の令和7・8年度測量・建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に該当分野及び部門に登録されていればよろしいということでしょうか。	①については、設計を担う構成員の要件を示しています。また、その他、必要な要件について②～⑥に示しています。
41	22	5	2	別紙1		リスク分担表（設計） 測量・調査	「発注者が実施した測量・地質調査に関するもの」は発注者リスクとされています。一方で「要求水準（案）」では受注者が調査を補完するともあります。発注者提供資料を基に設計を進める中で、内容に疑義や不足が生じ追加調査や設計手戻りが必要となった場合、それに伴う費用と工期に関するリスクは、発注者・受注者のどちらの負担となりますでしょうか。	No. 29の回答を参照してください。
42	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 資金（物価変動）	別紙1リスク分担表の「物価変動」について、「一定の割合を超える費用負担は発注者」とありますが、基準となる「一定の割合」の具体的な数値、及び変動率の算定に用いる物価指数（インフレスライド条項の対象範囲等）についてご教示ください。	No. 21の回答を参照してください。
43	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 変更・中断（不可抗力）	不可抗力リスクについて、不可抗力事象の内容に応じて受注者が一部負担するリスクはどのようなものがあるのかご教示ください。	事象の内容に応じて判断し、協議するものとします。
44	3	1	1	(4)	②	対象業務範囲 など	「詳細は、要求水準書による。」と示されています。今回『要求水準（案）』として示されたものが公告時に『要求水準書』として示されるという理解でよろしいでしょうか。	要求水準書は入札公告時に示します。
45	11	2	1	(1)	⑩	入札参加者の構成等	「⑩入札参加グループの代表者の変更は、原則として認めない。」とありますが、例外的に代表者の変更が認められる場合とは、具体的にどのような場合を想定しておられるでしょうか。	破産・解散・合併による消滅や建設業許可取消などが考えられます。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
46	11	2	1	(1)	⑫	入札参加者の構成等	「⑫入札参加資格確認申請書の提出後、構成員の変更は、原則として認めない。」とありますが、例外的に構成員の変更が認められる場合とは、具体的にどのような場合を想定しておられるのでしょうか。	No. 45の回答を参照してください。
47	12	2	2			参加資格要件	参加資格の記載や要求水準（案）には、工事監理の記載がありません。工事監理は、事業者側で行うのではない（発注者側が行う）。という理解で宜しいでしょうか。	お見込のとおりです。
48	15	3	1	(1)		提案内容の審査	「本件入札は、広島県水道広域連合企業団建設工事総合評価落札方式実施要領に基づき、設計及び施工に係る技術提案を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式によって行う。なお、評価手順及び評価方法についての詳細は別途公表する落札者決定基準にて示す。」と記載されていますが、落札者決定基準については、いつ公表されるのでしょうかご教示下さい。	落札者決定基準は、入札公告時に示します。
49	16	3	2			落札者の選定スケジュール	表 3.1 落札者の選定スケジュール（案）に建設工事請負契約の締結及び選定結果の公表の時期として、令和8年3月と記載されていますが、本事業は、設計業務、施工業務を一括して実施するDB方式であることから、設計・建設工事請負契約の締結を行うことと推測します。契約形態としては、設計及び工事一括契約であることの確認をさせてください。	第1章1(4)に記載のとおりです。
50	17	5	2			予想されるリスクと責任分担	「入札公告等を公表する際に添付する『建設工事請負契約約款（案）』にて定める」とありますが、本件は、DB方式なので、設計施工一括の請負契約約款（締結する契約は1通）を想定されているという理解でよろしいでしょうか。それとも、設計業務については別途設計委託契約を締結することを想定されているのでしょうか。	契約は一括となります。
51	20	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 制度関連（法制度）	「本工事に係る法制度」とは具体的にどの法制度を指しているのでしょうか。	別に公表している要求水準（案）第1章2(1)を参照してください。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
52	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 資金（物価変動）	※2 一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担する。注釈に一定の割合について受注者に負担を求めています、一定の割合を具体的に提示下さい。また、物価変動に伴う算定方式及び契約変更に関する方法について提示してください。	No. 21の回答を参照してください。
53	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 変更・中断（不可抗力）	※3 不可抗力についても受注者に一定負担を求めることを想定されており、負担の範囲について想定することが困難です。どのような場合のどのような負担を想定されておられるかご教示ください。	No. 43の回答を参照してください。
54	3	1	1	(4)	④	本工事のスケジュール (予定)	工事期間中の設計及び建設期間についてご指定はございますか。	No. 6の回答を参照してください。
55	3	1	1	(4)	④	本工事のスケジュール (予定)	部分的に設計を完了し単価合意を行った上で、建設工事に着手する工程を設定することは可能との理解でよろしいでしょうか。	No. 23の回答を参照してください。
56	9	1	2	(1)	②	整備対象施設 図1. 7 整備対象施設及び 整備後の施設フロー（案）	新東野1号水源及び新東野2号水源からの融通とはどのようなタイミングで融通されるのかをご教示いただけないでしょうか。	新東野1号水源及び新東野2号水源は第1章2(1)図1.1に示す東野水系の水源であり、非常時に融通することとしています。
57	9	1	2	(1)	②	整備対象施設 図1. 7 整備対象施設及び 整備後の施設フロー（案）	成井浄水場内の既設急速ろ過機及び量水井、浄水池を非常時等に活用する提案は可能との理解でよろしいでしょうか。	新成井浄水場を独立で運用できるようにしてください。また、技術提案で求める内容については入札公告時に示します。
58	10	1	2	(2)		施設等整備の要件 表1. 1 整備前後の施設能力及び浄水処理方法	新成井浄水場の浄水方法は成井水系については急速ろ過、中通水系については紫外線処理という認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
59	10	1	2	(2)		施設等整備の要件 表1. 1 整備前後の施設能力及び浄水処理方法	整備前の成井浄水場が、計画一日最大浄水量：7,520m3/日、浄水処理方法：緩速ろ過となっていますが、成井浄水場には急速ろ過もあります。緩速ろ過のみで7,520m3/日ででしょうか、それとも、緩速ろ過5,520m3/日と急速ろ過2,000m2/日（要求水準（案）P24に記載の処理水量）の合計で7,520m3/日のどちらでしょうか。	成井浄水場の既存施設の計画処理量は次の通りです。 急速ろ過：3,230m3/日 緩速ろ過：4,290m3/日
60	11	2	1	(1)	②	入札参加者の構成等	乙型特定建設共同企業体の代表企業の業種は問わないとの理解でよろしいでしょうか。	No. 8の回答を参照してください。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
61	11	2	1	(1)	⑦	入札参加者の構成等	「施工を担う構成員において、広島県内に主たる営業所を有し、広島県の令和7・8年度建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者（以下、「県内業者」という。）を1者以上含めること。」とありますが、業種は問わないとの理解でよろしいでしょうか。	No.7の回答を参照してください。
62	11	2	1	(1)	⑦	入札参加者の構成等	施工を担う構成員に含む県内業者と特定建設共同企業体（甲型）を結成する必要性はありますか。	No.7の回答を参照してください。
63	11	2	1	(1)	⑨	入札参加者の構成等	入札参加グループの代表者は、施工を担う構成員であれば資格要件は問われない認識でよろしいでしょうか。	No.8の回答を参照してください。
64	12	2	1	(2)		想定する業種別の分担工事内容	中通水源地とは、中通浄水場と同義という理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。本工事において水源地として再整備するため、整備前を中通浄水場、整備後を中通水源地としています。
65	12	2	2	(1)	③	全ての構成員に必要な資格	「建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分13（略）を受けていないこと。」とありますが、当該処分は貴団にかかわる過去の営業停止処分との理解でよろしいでしょうか。	企業団に関わる入札参加制限については、第2章2(1)②に記載しています。
66	13	2	2	(2)	⑤	施工を担う構成員に必要な資格	急速ろ過施設のフロック形成池や沈澱池、薬注設備といった部分的な更新又は新設工事は実績として認められますでしょうか。	ろ材による濁質除去を急速ろ過により行う施設自体の更新又は新設工事を想定しています。
67	14	2	2	(2)	⑦	施工を担う構成員に必要な資格	電気工事を分担する代表者の資格として、上水道事業等の電気設備更新又は新設工事の元請け施工実績という理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
68	14	2	2	(2)	⑪	施工を担う構成員に必要な資格	監理技術者は、代表企業1名とし、各工種の構成企業からは主任技術者の配置としてもよろしいでしょうか。	広島県水道広域連合企業団特定建設工事共同企業体取扱要綱第8条に記載のとおり、構成員についても対象工事に対する許可業種に係る監理技術者を工事現場に専任で配置する必要があります。各構成員に必要な資格については、入札公告時に示します。
69	14	2	2	(2)	⑪	施工を担う構成員に必要な資格	異業種を同一企業が担う場合、各工種の主任技術者を兼務することは可能でしょうか。（例：水道施設と機械器具設置等）	入札公告時に示す各業種の技術者に必要な要件（資格や経験）があれば、兼務は可能です。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>70</u>	14	2	2	(2)	⑪	施工を担う構成員に必要な資格	各業種に配置する監理技術者又は主任技術者については、担当する業種の資格を有する者（例えば、機械器具設置工事に配置する監理技術者又は主任技術者は機械器具設置の有資格者）である必要があるでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>71</u>	14	2	2	(2)	⑪	施工を担う構成員に必要な資格	入札グループの代表者が配置する技術者以外の者は、管理すべき該当工種がない時期は、配置が不要との認識でよろしいでしょうか。	分担する工事において、現場着手から引渡しを受けるまでは技術者を配置する必要があります。なお、工場製作期間の技術者と現場施工期間の技術者は同一の者である必要はありません。
<u>72</u>	15	2	2	(4)		入札に参加する者に必要な資格の確認	入札に参加する者に必要な資格の確認通知を行う日（P16表3. 1の入札参加資格確認通知の送付：令和7年9月）以降は、構成員の変更・補充は認められないとの理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>73</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	技術提案書が令和7年10月にあり、技術対話を経て令和7年12月に再技術提案書の提出があります。技術対話によって、大幅に技術提案内容を変えることは可能という理解でよろしいでしょうか。	技術対話は、提出された技術提案の実現性及び確実性等を確認するため行うもので、技術提案の内容について、最低限の要求要件や施工条件を満たさない場合又は関係法令に準拠していない等が判明した場合には、必要に応じて改善提案を要請するものです。提案書の修正は、技術対話により技術提案の改善を要請した場合を想定しており、入札参加希望者が提案内容を大幅に修正を行う場合は想定していません。
<u>74</u>	17	4	1			技術提案書の使用及び保護	「その内容が一般的に使用されている状態となった場合」との記載がありますが、一般的に使用されている状態とは具体的にどのような状態のことを言うのでしょうか。	具体的には、 ・同種または類似の工事で、特許権等の制約がない状態で他の事業者や発注者が同様の技術・工法を継続的に採用している。 ・国や自治体などが、その技術を標準仕様書や設計要領に明記している。 等です。
<u>75</u>	18	8	1	(1)		予定価格の公表	予定価格の積算基準日を提示願えないでしょうか。	入札公告時に示します。
<u>76</u>	18	8	1	(2)		低入札価格調査等	最低制限価格の設定はあるのでしょうか。	No. 27の回答を参照してください。
<u>77</u>	19	8	4			情報公開及び情報提供	本事業に関わる図面や数量は、公告時に提示されるという認識でよろしいでしょうか。	No. 35の回答を参照してください。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>78</u>	20	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 契約関連（終了手続き）	契約終了手続きに伴う、諸費用の発生に関するものは、p.18の通り、発注者・受注者どちらも負担しうる場合があるかと存じます。そのため、発注者にも「●」とご記載いただけないでしょうか。	No.17の回答を参照してください。
<u>79</u>	20	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 制度関連（許認可等）	受注者と発注者が手続きすべき許認可等ほどの様な事象を想定されていますか。また発注者の手続きすべき許認可等に関して受注者が実施する業務を想定されていますでしょうか。	発注者が手続きすべき許認可については河川占用又は道路占用許可等、受注者が手続きすべき許認可については道路使用許可等を想定しています。発注者がすべき許認可等で受注者が実施する業務の一例としては、申請に係る添付書類（図面等）の作成を想定しています。
<u>80</u>	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 社会（住民対応）	受注者が行う業務（設計・施工）に関する地元合意形成等で、受注者の責めに帰すべき事由とはどのような事象を想定されていますでしょうか。	受注者が考える工事車両の交通安全対策（騒音、振動）等を想定しています。
<u>81</u>	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 資金（物価変動）	物価変動の受注者の注釈（※2）に「一定の割合を超える費用負担」との記載がありますが、この一定の割合は具体的に提示いただけるとの理解でよろしいでしょうか。	No.21の回答を参照してください。
<u>82</u>	21	5	2	別紙1		リスク分担表（施工） 工事遅延	受注者の責に帰すべき事由により事業の延期等に関して、ペナルティー条項を事前に規定いただけないでしょうか。	入札公告時に契約約款に示します。
<u>83</u>	11	2	1	(1)	⑦	入札参加者の構成等	施工を担う構成員において「県内業者」1者以上含めることとありますが分担する各工種毎に「県内業者」が1者以上必要（業種代表者のみでの構成の場合は代表者が県内業者指定）ということでしょうか。或いは、乙型JV全体内に1者含めばよいということでしょうか。	No.7の回答を参照してください。
<u>84</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	既設図面（単線結線図、計装フローシート、システム構成図等）をご提供頂けますでしょうか。	入札公告時に閲覧可能なものは閲覧に供します。
<u>85</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	現地見学会にて既設完成図書の借用又は確認を行ってよろしいでしょうか。	閲覧可能な資料がある場合は別途お知らせします。
<u>86</u>	13	2	2	(2)	④～ ⑦	施工を担う構成員に必要な資格	工事实績の証明はコリンズ登録内容の提出を以て行うという理解でよろしいでしょうか	No.9の回答を参照してください。
<u>87</u>	13	2	2	(2)	⑤	施工を担う構成員に必要な資格	水道施設工事を分担する代表者の実績は、機械器具の工事实績でもよろしいでしょうか	お見込のとおりです。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>88</u>	14	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	「監理技術者又は主任技術者の専任期間については、土木工事共通仕様書（広島版）による（「工事」を「分担する工事」に読み替える。）」とありますが、グループの代表者でない会社の技術者は、設計期間及び分担する工事期間以外は非専任という理解で宜しいでしょうか。 また、上記の非専任期間においては他都道府県にて、非専任の主任技術者等を兼務することは可能でよいでしょうか。この際の技術者要件は同種工事の施工実績は不要で水道施設の監理技術者のみでよろしいでしょうか。	分担する工事の現場着手から、分担する工事の完成後、検査が完了し、引渡しを受けるまでの期間以外は専任を要しません。 配置予定技術者に必要な資格、経験については入札公告時に示します。
<u>89</u>	14	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	また、工場製作期間、現場施工期間、施工完了～試運転期間、試運転期間～完成と現場施工時と非施工時で監理技術者を変更することは可能でしょうか。	工場製作期間の技術者と現場施工期間の技術者は、同一の者である必要はありません。また、現場施工に係る監理技術者又は主任技術者については、工場製作のみが行われている期間については、専任を要しません。
<u>90</u>	14	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	広島県土木工事共通仕様書(P59)に現場代理人の常駐義務の緩和に、工場製作および工事現場で作業等が行われていない期間は常駐を義務付けない趣旨の記載がありますが、常駐しない期間も専任は求められるという認識でよろしいでしょうか。また、現場代理人を常駐期間と非常駐期間で変更することは可能でしょうか。	現場代理人の配置要件については、入札公告時に示します。
<u>91</u>	14	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	設計期間中は、現場代理人および監理技術者の現場配置は不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
<u>92</u>	21	5	2	別紙1	※2	リスク分担表（共通） 資金（物価変動）	「一定の割合を超える費用負担」とはスライド条項が適用されるという理解で宜しいでしょうか	No. 21の回答を参照してください。
<u>93</u>	21	5	2	別紙1	※3	リスク分担表（共通） 変更・中断（不可抗力）	「※3 基本的に発注者がリスク負担するが、不可抗力事象の内容に応じて協議し、受注者に一部負担を求める」とありますが、一部負担について具体的な内容をご教示ください。	No. 43の回答を参照してください。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>94</u>	22	5	2	別紙1		リスク分担表（施工） 用地	予見が可能であることは何を以て、可能、不可能と判断されるかご教示下さい。 （地下埋設部に大量の産業廃棄物が存在していた場合など）	公告資料やその他提供資料等を基に予見の可能、不可能を判断します。例として挙げられている「地下埋設部に大量の産業廃棄物が存在していた場合」は公告資料やその他提供資料等から予見できなければ、予見不可能なものと判断します。
<u>95</u>	22	5	2	別紙1		リスク分担表（施工） 工事遅延	設計時の測量・調査により発見できなかった遺跡などが施工時に発見された場合の工事遅延は受注者の責めに帰すべき事由にあたらなくと考えてよろしいでしょうか。	設計時に必要かつ合理的な測量・調査を実施した場合に、発見できなかった遺跡などが施工時に発見された場合の工事遅延は受注者の責めに帰すべき事由にあたりません。
<u>96</u>	14	2	2	(3)	③	設計を担う構成員に必要な資格	技術士やRCCMの資格を有する技術者配置について、「本件工事の設計業務が終了し、検査が終了し、引渡しを受けるまでの間」の「引渡し」とは施工業務ではなく設計業務の引渡しを受けるまでの間との理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>97</u>	14	2	2	(3)	⑥	設計を担う構成員に必要な資格	一級建築士の資格を有する技術者配置について、「本件工事の設計業務が終了し、検査が終了し、引渡しを受けるまでの間」の「引渡し」とは施工業務ではなく設計業務の引渡しを受けるまでの間との理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>98</u>	3	1	1	(4)	④	本工事のスケジュール（予定）	工事期間の中に設計が含まれていますが、設計期間は事業者で提案してもよろしいでしょうか。	No. 6の回答を参照してください。
<u>99</u>	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 資金（物価変動）	物価変動に関する変更契約の手法について、具体的にご教授ください。	No. 21の回答を参照してください。
<u>100</u>	22	5	2	別紙1		リスク分担表（施工） 用地	現地で把握あるいは予見が可能な地下埋設物や撤去対象施設を提案時の限られた期間で精度を高めることは困難と考えます。提案時に価格を決定することになりますが、どのようにして「現地で把握」や「予見が可能」と判断しますか。	No. 94の回答を参照してください。
<u>101</u>	14	2	2	(3)	⑤	「土木関係建設コンサルタント」の実績	直近10年以内に、上水道事業又は工業用水道事業の急速ろ過施設の更新又は新設工事に係る実施設計業務の実績について、完了実績、受注実績（履行中）のいずれとなりますでしょうか。	業務完了実績とします。
<u>102</u>	14	2	2	(3)	⑤	「土木関係建設コンサルタント」の実績	実績における対象水量は求められないという理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>103</u>	18	8	1	(1)		予定価格の公表	予定価格は契約締結後に公表とありますが、予定価格の決定は技術提案の評価をもとに決定するものと考えて宜しいでしょうか。また、技術提案の最も高い事業者は事前に知らされるのでしょうか。	No. 14の回答を参照してください。
<u>104</u>	18	8	1	(2)		低入札価格調査等	低入札価格調査を実施するとありますが、低入札価格の決定は広島県の低入札価格調査制度より決定すると考えて宜しいでしょうか。	広島県水道広域連合企業団建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱に基づき実施します。
<u>105</u>	3	1	1	(4)	③	落札候補者選定方式	総合評価落札方式（高度技術提案型）とありますが、具体的にはどのような手順・方法で行われるか。また、学識者による委員会の設置の有無をご教授願います。	広島県水道広域連合企業団建設工事総合評価落札方式実施要領に示すとおりですが、詳細については入札公告時に示します。
<u>106</u>	15	3	1	(1)		提案内容の審査	評価手順及び評価方法（加算点など）についての詳細は別途公表するとありますが、できるだけ早めに公表していただけないでしょうか。	No. 48の回答を参照してください。
<u>107</u>	3	1	1	(4)	④	工事期間（設計を含む）	契約条項に部分引渡し（部分供用）の定めはございますか。	契約約款は、入札公告時に示します。
<u>108</u>	12	2	1	(2)		想定する業種別の分担工事内容	記載の分担内容についてはあくまで想定であり、入札参加グループの中で各業種の分担領域を拡大、縮小することは可能でしょうか。 （例：浄水場内の管路工事は土木一式工事ではなく、水道施設工事が担う。配水池の構造物は建築一式工事ではなく、土木一式工事が担う。等）	原則、分担内容を変更することは認められませんが、実施設計の結果等を受けて、必要な場合は協議の上整理します。
<u>109</u>	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通）資金（物価変動）	注釈※2「一定の割合」の基準は何でしょうか。	No. 21の回答を参照してください。
<u>110</u>	3	1	1	(3)		工事場所	「導水管、送水管：竹原市下野町3017-5から竹原市下野町2152まで」と記載があります。 新成井配水池からの配水管も対象という理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>111</u>	11	2	1	(1)	⑦	入札参加者の構成等	入札金額について広島県内に主たる営業所を有する者の出資比率が大きい場合は、地域の精通性の観点から評価が高くなるという理解で宜しいでしょうか。	地域の精通性等の評価方法については、入札公告時に示します。
<u>112</u>	11	2	1	(1)	⑦	入札参加者の構成等	広島県内に主たる営業所を有する者の数が多い場合は、地域の精通性の観点から評価が高くなるという理解で宜しいでしょうか。	No. 111の回答を参照してください。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
113	13	2	2	(2)		施工を担う構成員に必要な資格	業種毎に求められている施工実績は1つの施工実績で兼ねることが出来る場合は、そちらを提示出来れば問題ないという理解で宜しいでしょうか。	お見込のとおりです。
114	14	2	2	(2)	⑩	施工を担う構成員に必要な資格	監理技術者又は主任技術者について、資格を有している者は複数の業種を兼ねることは可能という理解で宜しいでしょうか。	お見込のとおりです。
115	14	2	2	(2)	⑩	施工を担う構成員に必要な資格	監理技術者又は主任技術者について、施工実績は求められていないという理解で宜しいでしょうか。	No. 10の回答を参照してください。
116	14	2	2	(2)	⑩	施工を担う構成員に必要な資格	監理技術者又は主任技術者は、設計のみが行われている期間は専任を要しないという理解で宜しいでしょうか。	お見込のとおりです。
117	16	3	2			落札者の選定スケジュール	「技術提案書類の受理：令和7年10月」となっておりますが、この際に見積金額のご提示を行う必要はないという理解で宜しいでしょうか。	実際のスケジュールについては入札公告時に示します。
118	18	8	1	(1)		予定価格の公表	各年度においての出来高金額に指定はないという理解で宜しいでしょうか。	出来高金額の指定は特にありませんが、各年度における支払限度額は契約締結時に示します。
119	18	8	1	(2)		低入札価格調査等	本工事においても、低入札入札者として落札をする場合は技術者の増員（今回工事の場合は業種毎の増員になるのでしょうか）等の低入札価格調査制度事務取扱要綱に基づく措置はとられるという理解で宜しいでしょうか。	低入札となった場合、広島県水道広域連合企業団建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱に基づいて、監理技術者又は主任技術者とは別に、これらと同等程度の技術者を専任で1名配置しなければなりません。業種に係る配置要件は入札公告時に示します。
120	18	8	1	(2)		低入札価格調査等	本工事の総合評価落札方式においても、調査基準価格以上の場合は評価を行う方式（施工体制評価）をとられるという理解で宜しいでしょうか。	本工事の総合評価落札方式の落札者決定基準の項目に施工体制評価（調査基準価格以上での応札）の設定は、予定していません。詳しくは、入札公告時の落札者決定基準で示します。
121	11	2	2	(1)	⑦	入札参加者の構成等	「施工を担う構成員」とあるが、これは各設備毎に施工を担う県内企業が必要ということですか。	No. 7の回答を参照してください。
122	14	2	2	(2)	⑦	参加資格要件	電気工事を分担する代表者に求められている実績は「電気設備の新設又は更新」とあります。ここでの実績は電気設備発注工事であれば受変電、自家発、動力、監視、計装どれか一つあれば良いでしょうか。	お見込のとおりです。ただし、上水道事業、工業用水道又は下水道事業における元請施工実績に限ります。
123	11	2	1	(1)	⑤	入札参加者の構成等	代表者は出資比率が構成員の中で最大また上位等級の会社という理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>124</u>	11	2	1	(1)	⑤	入札参加者の構成等	施工を担う構成員は、業種毎に甲型特定建設共同企業体を結成することができるとありますが、甲型特定建設共同企業体を結成することはあくまでも任意であり、業種毎に単独の構成員でもよいという理解でよいでしょうか。図2.1の表現から左記のように読み取れますが、念のための確認です。	お見込のとおりです。
<u>125</u>	11	2	1	(1)	⑤	入札参加者の構成等	業種毎に甲型特定建設共同企業体を結成することができるとありますが、これは全国大手企業と県内企業の甲型JVを意図しているということでしょうか。	大規模かつ技術的難度の高い工事であることから、各業種ごとに技術力等を結集することにより工事の安定的施工を図ることを目的としています。なお、地域の精通性に関する評価等については入札公告時に示します。
<u>126</u>	11	2	1	(1)	⑦	入札参加者の構成等	「施工を担う構成員において、広島県内に主たる営業所を有し、・・・を1者以上含めること。」とありますが、県内企業の業種（土木、建築、電気、水道施設、機械）は任意であるという理解でよいでしょうか。	No.7の回答を参照してください。
<u>127</u>	11	2	1	(1)	⑧	入札参加者の構成等	「設計を担う構成員数は任意とする。」とありますが、複数の構成員で設計を担う場合は、共同方式（甲型のイメージ）ではなく、それぞれが分担した範囲の設計を責任をもって行う分担方式（乙型のイメージ）であるという理解でよいでしょうか。図2.1の表現から左記のように読み取れますが、念のための確認です。	お見込のとおりです。
<u>128</u>	13	2	2	(2)	④	施工を担う構成員に必要な資格	各業種において複数の構成員により甲型特定建設共同企業体を結成する場合は、いずれの構成員も④⑤⑥⑦⑧⑨の施工実績が必要であるという理解でよいでしょうか。	実施方針（案）においては、各業種において本工事と同様の種類及び規模の工事の元請施工実績を、当該業種を分担する代表者に求めることとしています。
<u>129</u>	13	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	監理技術者又は主任技術者の専任期間については「土木共通仕様書（広島版）」によると、分担する工事の専任義務の緩和規定により、工期の始期から現場施工に着手するまでの期間は専任を要しない期間となる認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>130</u>	13	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	入札参加グループの代表者が配置する監理技術者および現場代理人の専任期間は、工事全体の完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間とするとありますが、工期の始期から設計期間を含み、現場施工に着手するまでの期間は専任を要しない期間となる認識でよろしいでしょうか。	監理技術者については、No.12の回答を参照してください。 現場代理人については、No.90の回答を参照してください。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>131</u>	13	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	分担工事（乙型）の各業種の施工を担う構成員の監理技術者および現場代理人は、設計期間は配置不要であり、設計完了後から現場施工着手までの期間は専任を要しないという認識でよろしいでしょうか。	監理技術者については、No. 71の回答を参照してください。
<u>132</u>	14	2	2	(3)		設計企業を担う構成員に必要な資格	DB方式の場合、設計企業（コンサルタント企業）のみが設計業務を担うのではなく、各業種の施工企業も一体となって設計業務を行うことで、効率性や経済性等のメリットを享受できるものと考えます。そのため本事業においても、施工を担う構成員も共同で設計業務を行う建付けにすることが望ましいと考えます。原文には「設計を担う構成員は次の要件を全て満たす者とする。」とありますが、「設計を担う構成員が複数の場合、1者以上は次の要件を全て満たす者とする。」のように変更することをご検討いただけませんか。	設計業務は、施工を担う構成員と設計を担う構成員が連携しつつ行うこととなりますが、共同企業体として有資格者である企業に責任をもって分担していただくこととしています。
<u>133</u>	15	3	1	(2)		提案内容の審査	総合評価落札方式（高度技術提案型）とありますが、貴企業団の建設工事総合評価落札方式実施要領においては、高度技術提案型であっても「評価値＝技術評価点／入札価格×1,000」という除算方式を採用しています。除算方式の場合、価格が評価全体に与える影響が過度に大きくなり、品質やサービスの価値を高く評価できないことに加えて不当な低価格競争（ダンピング）を招く懸念があります。価格競争の適正化および品質とサービスを重視することを目的に、別途公表予定の落札者決定基準においては加算方式を採用することをご検討いただけませんか。 なお国内の類似の事業においては、ほぼ加算方式を採用していることに加えて、価格以外の要素をより重視する傾向にあります。	現状制度としては除算方式を採用しています。本工事の評価方法については、入札公告時に示します。
<u>134</u>	15	3	1	(2)		提案内容の審査	総合評価落札方式とありますが、価格以外の要素を評価する評価委員会が存在しているという理解でよいでしょうか。	No. 105の回答を参照してください。
<u>135</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	入札説明書等に関する質問、意見の回答公表が8月となっていますが誤記でしょうか。その場合、後段のスケジュールも誤記かと存じます。ご確認いただきたくお願いします。	入札説明書等に関する質問とその回答は、整理できたものから順次公表することとしています。正式な日程については、入札公告時に示します。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
<u>136</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	「再技術提案書・見積書の受理」とありますが、この段階で見積書の提出を求める意図についてお教えいただきたいをお願いします。	技術提案及びその提案に関連する見積りを、予定価格に反映することを想定しています。詳細については、入札公告時に示します。
<u>137</u>	16	3	2			落札者の選定スケジュール	「再技術提案に係る審査、採否に関する通知」とありますが、 ①審査とは、総合評価における価格以外の要素をこの段階で審査するという理解でよいでしょうか。 ②採否とは、入札参加者の提案の一部を採用不可とすることを意図しているという理解でよいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>138</u>	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 資金（物価変動）	本事業は約6ヵ年の期間を要するため、工事期間中の物価高騰は入札参加者にとって大きなリスクになります。その中で、機械、水道施設、電気工事の「機器費」について質問させていただきます。これらの業種は全体の工事工程の中で後段となり、物価変動の影響を大きく受けます。また「機器費」は一般的に見積の扱いとなるため、従来は物価変動の対象になりにくい性質を一部持っていました。一方で、全国下水道主幹課長会議においては、「機械・電気設備工事の機器費についてもスライド条項の適用や受注者からの協議の申出等について適切に対応すること。なお、スライド額の算出には、特別調査、見積り、物価指数の変動率の活用などがある。」とあります。 これらをふまえて、本工事においても「機器費」について適切な物価変動ルールを適用いただくことをご検討いただき、入札説明書等の公表時に当該ルールについて明記いただきたくお願い申し上げます。 これは入札参加を検討する民間企業にとって参画判断に大きな影響を与える事項であることを何卒ご理解賜りたくお願いいたします。	契約約款のスライド条項に基づいて、適切に物価変動を反映することとします。
<u>139</u>	11	2	1	(1)	⑨	入札参加者の構成等	応募の代表者が、乙型JVの代表者も担うという理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
<u>140</u>	11	2	1	(1)	⑨	入札参加者の構成等	代表企業の業種は問わないという理解でよろしいでしょうか。	No. 8の回答を参照してください。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
141	12	2	1	(2)	⑤	想定する業種別の分担工事内容	施工を担う構成員に必要な資格⑤と⑥を1社で満たしている場合は、建設業法にしたがって、水道施設工事および機械器具設置それぞれで技術者を配置する必要はなく、水道施設工事または機械器具設置工事のどちらかの資格を有する技術者を配置すれば良いとの理解で宜しいでしょうか。	複数の業種を構成員1者が担当する場合は、業種ごとに監理技術者を施工現場に専任で配置する必要があります。いずれの資格も有している場合は兼務することができます。
142	13	2	2	(2)	③	施工を担う構成員に必要な資格	甲型JVを組成する場合、県内企業はA等級でなくとも、代表企業のみがA等級であれば、要件を満たすという理解でよろしいでしょうか。	甲型共同企業体の格付けについては、広島県水道広域連合企業団特定建設共同企業体取扱要綱を準用することとしています。
143	13	2	2	(2)	④	施工を担う構成員に必要な資格	土木工事において甲型JVを組成する場合、1社のみが実績を有していれば、要件を満たすとの理解でよろしいでしょうか。また、水道施設工事のみに水量の制約（6,000m3/日以上）がありますが、水道施設工事以外には、水量の制約はないとの理解でよろしいでしょうか。	第2章2(2)④では、土木工事を分担する代表者のみに必要な実績を記載しています。水量の制約については、お見込のとおりです。
144	14	2	2	(2)	⑦	施工を担う構成員に必要な資格	受変電や中央監視などの工事内容は問わず、動力制御盤の更新・新設も要件を満たすという理解でよろしいでしょうか。	No.122の回答を参照してください。
145	14	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	技術者配置に関して、「分担する工事」期間中が専任ということは、設計期間は非専任という理解でよろしいでしょうか。 また、「入札参加グループの代表者が配置する技術者」とは、現場代理人という理解でよろしいでしょうか。	No.12の回答を参照してください。 配置する技術者とは監理技術者又は主任技術者を指します。 また、現場代理人の配置要件については入札公告時に示します。
146	14	2	2	(2)	⑫	施工を担う構成員に必要な資格	監理技術者は、設計期間中と施工期間中で変更可能でしょうか。また、施工期間中の製作期間および施工期間において、監理技術者の変更は可能でしょうか。	設計期間における監理技術者の配置については、No.12の回答を参照してください。 また、現場施工期間と工場製作期間の技術者の配置については、No.71の回答を参照してください。
147	14	2	2	(3)	②	設計を担う構成員に必要な資格	代表企業のみがA等級であれば、要件を満たすという理解でよろしいでしょうか。	実施方針（案）において、第2章1(1)⑤又は⑧に示すとおり、設計を担う構成員は甲型特定建設共同企業体の結成を認めていないため、設計を担うの構成員のうち、土木関係建設コンサルタントを分担する全ての構成員において、第2章2(3)①の資格の認定に係る格付けの等級がAであることとしています。
148	14	2	2	(3)	⑤	設計を担う構成員に必要な資格	本事業における「水処理設備」とは、何が該当しますでしょうか。	「水道施設の技術的基準を定める省令」に定める浄水施設とします。

実施方針（案）に関する質問及び回答

※本回答は実施方針（案）に関するものであり、実施方針（案）及び本回答の内容が入札公告時に変更になる場合があります。

更新日：令和7年9月5日

No	頁	章	節	項	目	項目名	質問	回答
149	15	2	2	(4)		設計を担う構成員に必要な資格	再結成後の入札参加希望書の提出期限として、「入札に参加するものに必要な資格の確認通知を行う日」とありますが、こちらは、選定スケジュールで示されている「令和7年9月」という理解でよろしいでしょうか。	実施方針（案）の落札者の選定スケジュール（案）に示す「入札参加資格確認通知の送付」の日であり、実際の日程は入札公告時に示します。
150	16	3	2			落札者の選定スケジュール	質問書提出後、順次、回答いただけるとの理解でよろしいでしょうか。また、複数回、質問書を提出することは可能でしょうか。	お見込のとおりです。
151	16	3	2			落札者の選定スケジュール	公告から2か月で技術提案書提出は非常に短い期間となりますが、想定されている技術提案書や図面の枚数をご教示いただきたく存じます。また、1回目の提出（令和7年10月）から、再提出（令和7年12月）が設けられておりますが、技術的対話での指摘事項以外にも、提案内容の変更は可能なのでしょうか。	落札者決定基準、技術提案書に係る様式は入札公告時に示します。 提案内容の変更については、No. 73の回答を参照してください。
152	16	3	2			落札者の選定スケジュール	見積書と入札書の違いに関してご教授いただきたく存じます。	入札書は広島県水道広域連合企業団契約規程第20条第1項に規定するものであるのに対し、見積書は技術提案に係る部分の見積額です。
153	17	4	1			技術提案書の使用及び保護	「一般的に使用されている状態となった場合」とは、どのような状況を想定されておりますでしょうか。	No. 74の回答を参照してください。
154	18	8	1	(1)		予定価格の公表	予定価格は契約締結後の公表となっておりますが、参考額も事前公表されないという理解でよろしいでしょうか。	No. 2の回答を参照してください。
155	18	8	2	(1)		入札保証金	「建設工事請負契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき」とは、どのような状況を想定されておりますでしょうか。	過去に国や地方公共団体との契約における履行実績等を基に判断することを想定しています。
156	20	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 契約関連（終了手続き）	終了手続きに関して、契約途中で契約解除が発動されず、最後まで完了した場合を指しているという理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
157	21	5	2	別紙1		リスク分担表（共通） 変更・中断（関係機関等の調整）	建築確認申請は、貴県のご担当者様とも協議が必要と考えており、発注者様にも「●」が必要ではないでしょうか。	受注者の責めに帰すべき事由によるものは、受注者が分担するものと考えています。
158	20	5	2	別紙1		リスク分担表（設計） 測量・調査	「上記以外の測量・調査に関するもの」とありますが、リスク範囲が広いため、「受注者が実施した測量・調査に関するもの」に変更いただくことは可能でしょうか。	入札公告時に示す実施方針において、修正を検討します。