

様式 1

確 認 事 項

次の案件に関する公告の変更、設計図書に対する質問・回答書及び修正事項等は 1 から 3 のとおりです。

令和 7 年 10 月 10 日

工 事 名	株式会社水みらい広島代表取締役社長 坂谷 隆太 【指定管理者実施事業】 埜田浄水場無停電電源装置更新工事
入 札 方 式	一般競争入札（事後審査型）
業 種 種 別	電気工事
公 告 日	令和 7 年 9 月 30 日
入 札 日	令和 7 年 10 月 16 日～10 月 17 日
開札予定日	令和 7 年 10 月 20 日

1 公告様式（様式 2）

なし

2 設計図書に対する質問・回答書（様式 3）

なし

3 修正事項等（様式 4）

1 件

様式4

修正事項等

令和 7 年 10 月 10 日

工 事 名 【指定管理者実施事業】
 埜田浄水場無停電電源装置更新工事
入 札 方 式 一般競争入札（事後審査型）
業 種 種 別 電気工事
公 告 日 令和 7 年 9 月 30 日
入 札 日 令和 7 年 10 月 16 日～10 月 17 日
開札予定日 令和 7 年 10 月 20 日

修正前	修正後
設計図書 工事数量総括表 貢 0-0002 <u>なし</u>	設計図書 工事数量総括表 貢 0-0002 【据付（技術者）間接費】追加

※なお、この修正による予定価格に変更はありません。