

確 認 事 項

次の案件に関する公告の変更，設計図書に対する質問・回答書及び修正事項等は 1 から 3 のとおりです。

令和 8 年 7 月 7 日

広島県水道広域連合企業団企業長 横田 美香

工事（業務）名	大崎地区管路更新設計業務（R 8－1）
入 札 方 式	一般競争入札（事後審査型）
業 種 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
公告日又は指名通知日	令和 8 年 7 月 3 日
入 札 日	令和 8 年 7 月 21 日～22 日
開札予定日	令和 8 年 7 月 23 日 13：30

- 1 公告変更（様式 2）
0 件
- 2 設計図書に対する質問・回答書（様式 3）
0 件
- 3 修正事項等（様式 4）
1 件

修 正 事 項 等

令和 8 年 7 月 7 日

工事（業務）名 大崎地区管路更新設計業務（R 8－1）
 入 札 方 式 一般競争入札（事後審査型）
 業 種 種 別 土木関係建設コンサルタント業務
 公告日又は指名通知日 令和 8 年 7 月 3 日
 入 札 日 令和 8 年 7 月 21 日～22 日
 開札予定日 令和 8 年 7 月 23 日 13：30

修 正 前	修 正 後
特記仕様書 8 C I M推進モデル業務 別紙「C I M推進モデル業務 特記仕様書 （個別事項）」に従うこと。 10 その他 ※当該設計業務は、一般国道 2 号の No.10+ 20～No.12+40 の道路詳細設計を行うもので ある。 ・予備（予備設計の無い詳細）設計の場 合、幾何構造、荷重条件等設計施工上の基 本的条件並びに地質条件 ※道路規格_第 4 種第 3 級、設計速度_V=40 km/h（概略設計等の資料等を添付する事で 対応可能） ・受注者が関係機関と協議を行う場合、協 議回数 ※占用者（NTT）との協議を 1 回行う ・管理技術者の兼務制限等の緩和について	特記仕様書 8 C I M推進モデル業務 対象外業務 10 その他 ・設計計画の場合、業務内容 ※当該設計業務は、大崎地区の管路更新設 計を行うものである。 削除 ・受注者が関係機関と協議を行う場合、協 議回数 ※占用者（県道、町道、下水道事業等）と の協議を適宜実施する。 削除

・ 予備設計段階等における比較案へのプレキャスト工法の追加	削除
・ 予備設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作成	削除

※なお、この修正による予定価格に変更はありません。