
参 考 資 料

工事名： 旧糸崎ポンプ所解体工事

工事場所： 三原市糸崎一丁目



総 括 情 報 表
事務所
設計書名 旧糸崎ポンプ所解体工事
変更回数

事業名 固定資産撤去
適用単価区分 実施単価
適用単価地区 32:三原市(旧久井町･旧大和町･佐木島を除く)
単価適用日 令和 6年12月 1日付 公共

諸経費体系 上水道 令和06年度 構造物工事(浄水場等)

当  世  代 前  世  代

前払率 ３５％を超え４０％以下
工種 構造物工事(浄水場等)
イメージアップ 計上しない
施工地域補正区分 市街地
契約保証補正区分 発注者が金銭的保証を必要とする場合



旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

本工事費

1 式
解体工 Lv1

処:
1 式

解体 Lv2

処:
1 式

アスベスト撤去 Lv3

1 式
アスベスト撤去工 Lv4

1 式
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)
施 1 号

20 口
鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)
施 2 号

32 口
フランジ部撤去

運搬・処分込み

52 箇所
ポンプ室解体 Lv3

処:
1 式
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ポンプ室解体工 Lv4

処:
1 式

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

施 3 号
39.3 m3

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

Ｐ 1 号
39.3 m3

再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(有筋) 10t,4t,2t

処:
92.2 ｔ

ｱﾙﾐﾄﾞｱ撤去処分
2300×1400受枠共

1 箇所
ｱﾙﾐﾄﾞｱ撤去処分

2000×1700受枠共

1 箇所
ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ撤去処分

1400×900受枠共

1 箇所
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ撤去処分

600×800

4 箇所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去処分

2.4 m2
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ取壊

4.3 m2
手洗器撤去

運搬処分費含む

1 箇所
室内建築付帯設備撤去

照明等 運搬・処分費含む

1 式
コンクリート 人力打設

無筋･鉄筋構造物
Ｐ 2 号

34 m3
コンクリート 人力打設

無筋･鉄筋構造物
Ｐ 3 号

0.2 m3
型枠

一般型枠 鉄筋･無筋構造物
Ｐ 4 号

2.5 m2
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満

補正無(一般構造物)
施 4 号

0.03 ｔ
場内配管撤去 Lv3

処:
1 式

場内配管土工 Lv4

処:
1 式
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

Ｐ 5 号
24 ｍ

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

Ｐ 6 号
15 m2

小型バックホウ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)

施 5 号
16 m3

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

施 6 号
12 m3

路盤工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り)
上層路盤 仕上り厚0.11ｍ

施 7 号
11 m2

路盤工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り)
下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

施 8 号
11 m2

発生土運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km

施 9 号
2 m3

建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土

処:
2 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km

施 10 号
0.5 m3
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t

処:
1 ｔ

コンクリート塊(鉄筋)運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km

施 11 号
2.5 m3

再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(有筋) 10t,4t,2t

処:
5.9 ｔ

コンクリート 人力打設
無筋･鉄筋構造物

Ｐ 7 号
0.9 m3

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

Ｐ 4 号
3.6 m2

基礎砕石
7.5cm以下

Ｐ 8 号
1.3 m2

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

Ｐ 9 号
11 m2

場内配管撤去工 Lv4

1 式
流量計撤去

Φ200運搬処分費含む

1 式
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

流量計室鉄蓋撤去
積込み運搬処分共

1 式
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力

呼び径250mm
施 12 号

1 ｍ
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力

呼び径200mm
施 13 号

5 ｍ
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力

呼び径150mm
施 14 号

3 ｍ
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力

呼び径150mm
施 15 号

2 ｍ
鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

呼び径150mm (エンジンカッター使用)
施 16 号

4 口
鋼管(STW290)切断(撤去管)

呼び径150mm
施 17 号

1 口
現場発生品及び支給品運搬

2t積 2t吊 運搬距離10km
施 18 号

1 回
スクラップ費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

-0.299 ｔ
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

スクラップ費
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

-0.038 ｔ
仕切弁室撤去

積込み運搬処分共

1 箇所
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋

φ200 RF7.5K

1 個
RF形ﾘﾌﾞ付ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ

φ200 10.0K

1 枚
ﾌﾗﾝｼﾞ接合用六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ

φ200 SUS304（焼付防止） 10.0K

1 組
鋳鉄管フランジ継手取外し

呼び径200mm
施 19 号

1 口
フランジ継手

呼び径200mm
施 20 号

1 口
ポンプ室内撤去 Lv3

1 式
機械設備撤去工 Lv4

1 式
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

送水ポンプ撤去
モーター運搬処分費含む

2 台
電動仕切弁撤去

運搬処分費含む

2 基
手動仕切弁撤去

運搬処分費含む

4 基
逆止弁撤去

運搬処分費含む

2 基
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力

呼び径150mm
施 15 号

14 ｍ
現場発生品及び支給品運搬

2t積 2t吊 運搬距離10km
施 21 号

1 回
スクラップ費

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

-0.287 ｔ
電気設備撤去工 Lv4

1 式
受変電盤撤去

運搬処分費含む

1 台
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ポンプ盤撤去
運搬処分費含む

1 基
遠方監視盤撤去

運搬処分費含む

1 基
電線管等撤去（PB含む）

運搬処分費含む

1 式
場内整備 Lv3

処:
1 式

場内整備工 Lv4

処:
1 式

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

Ｐ 5 号
21 ｍ

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

Ｐ 6 号
29 m2

小型バックホウ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)

施 22 号
0.1 m3

不陸整正
1mm以上3mm未満

Ｐ 10 号
77 m2
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

Ｐ 11 号
29 m2

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
上層路盤 仕上り厚0.1ｍ

施 23 号
48 m2

人力舗設
平均舗設厚10cm

施 24 号
48 m2

発生土運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km

施 9 号
0.1 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km

施 10 号
1.4 m3

建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土

処:
0.1 m3

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t

処:
3.2 ｔ

車止めポール設置
ステンレス製H=0.85m材工共

8 本
ネットフェンス設置

H=1.8m材工共

18.6 ｍ
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

全工種共通仮設費 Lv1

1 式
安全費 Lv2

1 式
安全費 Lv3

1 式
交通誘導員 Lv4

1 式
交通誘導警備員B

19 人
直接工事費計

共通仮設費計

1 式
共通仮設費(積上げ)

1 式
安全費

1 式
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

PCB分析費
簡易定量法

1 検体
防音シート賃貸料金

防音シート 幅1.8m×長3.4m

480 枚・日
仮囲い設置･撤去

丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中打込式 囲い高さ3ｍ
施 34 号

14 ｍ
家屋調査費

外構事前調査

4 件
共通仮設費(率化)

1 式
共通仮設費率分

市街地
1 式

純工事費

1 式
現場管理費

市街地
1 式

工事原価

1 式
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旧糸崎ポンプ所解体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

一般管理費等

金銭的保証を必要とする
1 式

工事価格

1 式
消費税等相当額

1 式
合計
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 1 号 施工単価表 】

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用) 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員

0.049 人
普通作業員

0.159 人
パイプ切削切断機損料

0.11 日
諸 雑 費 （率＋丸め）

5 ％
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 2 号 施工単価表 】

鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用) 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員

0.045 人
普通作業員

0.148 人
パイプ切削切断機損料

0.11 日
諸 雑 費 （率＋丸め）

5 ％
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 3 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

昼間_鉄筋構造物【手間のみ】
機械施工

1 m3
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 4 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄筋工 加工・組立
一般構造物

1 ｔ
異形棒鋼<JISG3112>

SD345,D13

1,030 kg
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 5 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

2.4 人
普通作業員

6.7 人
小型バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)
施 25 号

2.273 日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 6 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

2.5 人
普通作業員

6.8 人
小型バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)
施 25 号

1.538 日
タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg
施 26 号

3 日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 7 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員

0.71 人
再生クラッシャラン

40～0mm

13.97 m3
振動ローラ運転(賃料)

(舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t
施 27 号

0.2 日
タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg
施 28 号

0.2 日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 8 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員

0.71 人
再生クラッシャラン

40～0mm

12.7 m3
振動ローラ運転(賃料)

(舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t
施 27 号

0.2 日
タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg
施 28 号

0.2 日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 9 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km 10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

施 29 号
0.4 日

計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 10 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km 10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

施 29 号
0.52 日

計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 11 号 施工単価表 】

コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km 10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

施 29 号
0.548 日

計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 12 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径250mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工

0.066 人
普通作業員

0.102 人
バックホウ運転(クレーン機能付)

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊
施 30 号

0.882 時間
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 13 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工

0.06 人
普通作業員

0.096 人
バックホウ運転(クレーン機能付)

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊
施 30 号

0.846 時間
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 14 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工

0.054 人
普通作業員

0.09 人
バックホウ運転(クレーン機能付)

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊
施 30 号

0.804 時間
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 15 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力 呼び径150mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工

0.18 人
普通作業員

0.21 人
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 16 号 施工単価表 】

鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用) 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員

0.01 人
普通作業員

0.02 人
エンジンカッター損料

0.04 日
諸 雑 費 （率＋丸め）

30 ％
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 17 号 施工単価表 】

鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径150mm 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

溶接工

0.045 人
諸 雑 費 （率＋丸め）

7.5 ％
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 18 号 施工単価表 】

現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離10km 1     回 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員

0.139 人
クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2t吊
施 31 号

0.742 時間
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 19 号 施工単価表 】

鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径200mm 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工

0.078 人
普通作業員

0.078 人
諸 雑 費 （率＋丸め）

1 ％
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 20 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径200mm 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工

0.13 人
普通作業員

0.13 人
諸 雑 費 （率＋丸め）

1 ％
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 21 号 施工単価表 】

現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離10km 1     回 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員

0.138 人
クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2t吊
施 31 号

0.738 時間
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 22 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

2.8 人
普通作業員

7.8 人
小型バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)
施 32 号

2.632 日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 23 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員

0.78 人
再生クラッシャラン

30～0mm

12.7 m3
タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg
施 28 号

0.45 日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 24 号 施工単価表 】

人力舗設 平均舗設厚10cm 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

1.08 人
特殊作業員

3.35 人
普通作業員

6.38 人
生コンクリート

18-12-40 W/C60% 高炉
施 33 号

10.4 m3
異形鉄筋金網<JISG3551>

SD295A,D6,網目150×150mm

48 m2
諸 雑 費 （率＋丸め）

27 ％
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 25 号 施工単価表 】

小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手（特殊）

1 人
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油

23 ｌ
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音･排対:2次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.13m3[平積0.10m3]

1.78 供用日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 26 号 施工単価表 】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員

1 人
ガソリン,レギュラー

スタンド渡し,スタンド給油

5 ｌ
<賃>タンパ(ランマ)

質量60～80kg

1.38 供用日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 27 号 施工単価表 】

振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手（特殊）

1 人
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油

13 ｌ
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)

質量3～4t

1.52 供用日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 28 号 施工単価表 】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員

1 人
ガソリン,レギュラー

スタンド渡し,スタンド給油

4 ｌ
<賃>タンパ(ランマ)

質量60～80kg

1.61 供用日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 29 号 施工単価表 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手（一般）

1 人
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油

32 ｌ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

1.29 供用日
タイヤ損耗費(供用1日当り)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t (良好)

1.29 供用日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 30 号 施工単価表 】

バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 1     時間 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手（特殊）

0.17 人
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油

8.6 ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型:1次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊

1 時間
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 31 号 施工単価表 】

クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2t吊 1     時間 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手（特殊）

0.17 人
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油

3.9 ｌ
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t

1 時間
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 32 号 施工単価表 】

小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員

1 人
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油

17 ｌ
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･排対:1次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.08m3[平積0.06m3]

1.78 供用日
諸 雑 費 （丸め）

1 式
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 33 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-12-40 W/C60% 高炉 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

レディーミクストコンクリート指定品
18-12-40 W/C(60％),高炉

1 m3
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 34 号 施工単価表 】

仮囲い設置･撤去 丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中打込式 囲い高さ3ｍ 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

0.49 人
普通作業員

2.449 人
仮囲い仮設材損料

仮囲い鉄板 丸ﾊﾟｲﾌﾟ

60 供用日
諸 雑 費 （率＋丸め）

10 ％
計

単位当たり
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

41.69
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級
41.69

【労務】

43.88
運転手（一般）

43.88
【材料】

14.43
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油
14.43

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J2] = 1 積込工法区分 機械積込
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JE] = 1 運搬距離 1.6km以下
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

35.00
普通作業員

20.39
特殊作業員

6.92
土木一般世話役

5.40
その他(労務)

【材料】

65.00
レディーミクストコンクリート指定品

18-8-20(25) W/C(60％),高炉
65.00

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 47 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60% [J5] = 1 養生工の種類 養生無し
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

35.00
普通作業員

20.39
特殊作業員

6.92
土木一般世話役

5.40
その他(労務)

【材料】

65.00
レディーミクストコンクリート指定品

24-8-20(25) W/C(55％),高炉
65.00

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 25 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-8-20(25)(高炉)W/C55% [J5] = 1 養生工の種類 養生無し
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

100.00
型わく工

46.19
普通作業員

25.55
土木一般世話役

9.57
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 1 構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

15.42
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
10.49

その他(機械)

【労務】

57.13
特殊作業員

19.60
土木一般世話役

10.55
普通作業員

8.73
その他(労務)

【材料】

27.45
コンクリートカッタブレード

自走式切断機用 径45cm(18インチ)
23.29

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油

2.83
その他(材料)
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

31.76
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]

開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN
21.93

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音

山積0.45m3 平積0.35m3 排対:2011年規制

9.83
【労務】

62.64
運転手（特殊）

28.07
普通作業員

24.15
土木一般世話役

10.42
【材料】

5.60
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油
5.60

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 障害等の有無 無し
[J3] = 2 騒音振動対策 必要 [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下
[J6] = 1 積込作業の有無 有り [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

35.00
普通作業員

20.39
特殊作業員

6.92
土木一般世話役

5.40
その他(労務)

【材料】

65.00
レディーミクストコンクリート指定品

18-8-40 W/C(60％),高炉
65.00

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 32 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J5] = 1 養生工の種類 養生無し
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】

基礎砕石 7.5cm以下 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

5.94
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6)
5.90

その他(機械)

【労務】

82.36
普通作業員

39.47
特殊作業員

16.71
運転手（特殊）

15.75
土木一般世話役

9.86
その他(労務)

【材料】

11.70
再生クラッシャラン

40～0mm
6.34

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

5.33
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 （続 き）

基礎砕石 7.5cm以下 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 砕石の厚さ 7.5cm以下 [J2] = 8 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

0.42
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5～0.6t
0.26

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
機械質量40～60kg

0.14
その他(機械)

【労務】

41.93
特殊作業員

20.47
普通作業員

14.66
土木一般世話役

4.43
その他(労務)

【材料】

57.65
再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度(20)
57.42

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油

0.18
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

0.04
その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
[A1] = 10 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J4] = 5 瀝青材料種類 無し
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし
[A3] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】

不陸整正 1mm以上3mm未満 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

22.56
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
11.02

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
運転質量10t 締固め幅2.1m

8.72
<賃>タイヤローラ

質量8～20t
2.82

【労務】

67.23
運転手（特殊）

43.05
特殊作業員

12.56
普通作業員

9.36
土木一般世話役

2.26
【材料】

10.21
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油
7.83

再生クラッシャラン
40～0mm

2.38
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 （続 き）

不陸整正 1mm以上3mm未満 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 補足材料の有無 有り [J2] = 1 補足材料平均厚さ 1mm以上3mm未満
[J3] = 6 補足材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

0.44
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5～0.6t
0.24

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
機械質量40～60kg

0.14
その他(機械)

【労務】

43.60
特殊作業員

19.29
普通作業員

13.81
土木一般世話役

4.17
その他(労務)

【材料】

55.96
再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度(20)
54.13

アスファルト乳剤(JISK2208)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-4タックコート用

1.60
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旧糸崎ポンプ所解体工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油

0.17
軽油

パトロール給油,2～4KL積載車給油
0.03

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
[A1] = 10 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J4] = 1 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし
[A3] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし
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【5-1.アスベスト撤去】

工　　　　種 規格・寸法 計上数値 単位

ダクタイル鋳鉄管

φ150mm 20 箇所

ステンレス鋼管

鉄管切断工 φ150mm 32 箇所

フランジ部撤去 運搬・処分とも 52.0 箇所

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

鉄管切断工
20.00

32.00

52.00



【5-2.ポンプ室解体】

工　　　　種 規格・寸法 計上数値 単位

コンクリート取壊 鉄筋構造 39.3 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理工 10t　L=1.5km 39.3 ㎥

コンクリート殻処分費 鉄筋構造 92.2 t

アルミドア撤去

2300×1400受枠共 1 箇所

アルミドア撤去

2000×1700　受枠とも 1 箇所

スチールドア撤去

1400×900　受枠とも 1 箇所

アルミガラリ撤去

600×800 4 箇所

2.4 ㎡

4.3 ㎡

運搬・処分費含む 1.0 箇所

照明等、運搬・処分費含 1 式

1F部

18-20-25 34 ㎥

1Fﾄﾞｱ部

24-8-25 0.2 ㎥

鉄筋構造 2.5 ㎡

D13 0.03 ｔ

4.00

1.00

1.00

1.00

92.24

39.25

39.25

2.40

0.19

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1.00

4.32

2.52

0.027

室内建築付帯設備撤去

コンクリート充填工

コンクリート工

型枠工

1.00

鉄筋工

34.33

アルミパネル撤去

ガラスブロック取壊

手洗器撤去



【5-3.場内配管撤去】

工　　　　種 規格・寸法 計上数値 単位

(1)場内配管土工事
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ

t=20cmまで 24 m

ｱｽﾌｧﾙﾄ

t=10cm以下 15 m2

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.60m3

機械掘削工 砂質土 16 m3

発生土

機械埋戻工 12 m3

再生粒調砕石

上層路盤工 t=11cm 11 m2

再生砕石

下層路盤工 t=10cm 11 m2

 発生土砂質土

残土処理工 10t　L=1.5km 2 m3

10t　L=1.5km

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 0.5 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 1 t

10t　L=1.5km

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 2.5 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 2.5 t

t

t

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.9 m3

型枠工 3.6 m

砕石基礎工 1.3 m2

再生密粒度As

表層工(仮) t=4cm 11 m2

2.49

2.22

舗装取壊工

3.61

0.54

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

舗装切断工
24.30

10.54

12.40

10.54

0.86

14.94

15.99

2.49

1.25

（1/2）

1.32

10.54



【5-3.場内配管撤去】

工　　　　種 規格・寸法 計上数値 単位

(2)場内配管撤去工事

流量計撤去 φ200運搬・処分費含む 1 式

流量計室鉄蓋撤去 積込み運搬、処分とも 1 式

配管撤去 鋳鉄管φ250 1 ｍ

鋳鉄管φ200 5 ｍ

鋳鉄管φ150 3 ｍ

ＳＵＳ管φ150 2 ｍ

鋳鉄管切断 φ150 4 口

ＳＵＳ管切断 φ150 1 口

配管材運搬 10t　L=1.5km 0.34 ｔ

配管材処分 鋳鉄スクラップ 299 kg

配管材処分 ＳＵＳスクラップ 38 kg

仕切弁室撤去 積込み運搬、処分とも 1 箇所

鋳鉄管材料 フランジ蓋φ200 1 本

フランジ接手材φ200 1 個

フランジ取外工 φ200 1 個

フランジ接手工 φ200 1 個

1.00

1.00

1.00

38.00

（2/2）

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1.00

1.00

1.00

1.00

5.09

2.65

1.87

4.00

1.00

337.00

299.00

1.00



【5-4.ポンプ室内撤去（機械）】

工　　　　種 規格・寸法 計上数値 単位

送水ポンプ撤去 モーター・運搬・処分費含 2 台

電動仕切弁撤去 運搬・処分費含む 2 基

手動仕仕切弁撤去 運搬・処分費含む 4 基

逆止弁撤去 運搬・処分費含む 2 基

ポンプ廻り配管撤去 ステンレス鋼管φ150 14 ｍ

ポンプ廻り配管運搬 10t　L=1.5km 287 kg

配管材処分 ステンレススクラップ 287 kg

14.34

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

4.00

2.00

286.80

2.00

286.80

2.00



【5-5.ポンプ室内撤去（電気）】

工　　　　種 規格・寸法 計上数値 単位

受変電版撤去 運搬・処分費含む 1 台

ＰＣＢ分析費 簡易定量法 1 検体

ポンプ盤撤去 運搬・処分費含む 1 基

遠方監視盤撤去 運搬・処分費含む 1 基

電線管等撤去(PB含む)

運搬・処分費含む 1 式

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式



【5-6.場内整備】

工　　　　種 規格・寸法 計上数値 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ

舗装切断工 t=20㎝まで 21 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装取壊工 t=10cm以下 29 ｍ2

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.06m3

路盤すき取 砂質土 0.1 m3

基面整正工 77 ｍ2

表層 t=5cm

舗装復旧工 再生密粒度 29 ｍ2

RC-30

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装路盤工 路盤t=10 48 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 t=10、溶接金網付 48 ｍ2

発生土　10t　L=1.5km

残土処分工 砂質土 0.1 m3

10t　L=1.5km

残土処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 1.4 ｍ3

残土処分費 砂質土 0.1 m3

残土処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 3.2 ｔ

ｽﾃﾝﾚｽ製　H=0.85m

車止めポール設置 材工とも 8 本

H=1.8m

ネットフェンス設置 材工とも 18.6 ｍ

3.17

8.00

18.60

0.11

1.35

0.11

47.73

47.73

29.20

0.11

76.93

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

20.90

29.20



【5-7.共通仮設】

工　　　　種 規格・寸法 計上数値 単位

開削工事

共通仮設費 率による計上 1 式

準備費 家屋調査(事前のみ) 4 戸

安全費 交通誘導員 19 人

防音シート仮囲　設置撤去

共通仮設費 H=2.0m　ﾘｰｽ期間2月 14.0 ｍ14.00

19.00

4.00

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1.00



【5-1.アスベスト撤去】

工    種 規格・寸法 数  量 単位

ダクタイル鋳鉄管 ポンプ室内バルブ部切断

鉄管切断工 φ150mm = 20.00 20.00 箇所

ステンレス鋼管 ポンプ室内ステンレス部切断

鉄管切断工 φ150mm = 32.00 32.00 箇所

フランジ部撤去 運搬・処分とも = 52.00 52.00 箇所

計        算        式

20.000

32.000



【5-2.ポンプ室解体】

工    種 規格・寸法 数  量 単位

コンクリート取壊 鉄筋構造

屋根

= 9.37

2Fｽﾗﾌﾞ

= 13.45

2Fｽﾗﾌﾞ(梁控除)柱

= -0.05

2Fｽﾗﾌﾞ(梁控除)梁

= -0.62

柱

= 2.88

梁

= 4.96

壁

= 8.97

壁(控除)ﾄﾞｱ

= -0.99

壁(控除)ｶﾞﾗﾘ

= -0.45

壁(控除)ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ

= -1.01

土間部(北側部のみ)

= 0.91

ポンプ基礎

1.80*0.80*0.30*2 = 0.86

配管基礎1

0.70*0.75*0.30*2 = 0.32

配管基礎2

0.40*0.20*0.30*3 = 0.07

電気盤基礎

1.50*0.50*0.20+0.80*0.70*0.20 = 0.26

受変電版基礎

1.60*1.00*0.20 = 0.32

合計 = 39.25 39.25 m3

山田建設㈱　中間処理場

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理工 10t　L=1.5km 39.25 m3

山田建設㈱　中間処理場

コンクリート殻処分費 鉄筋構造 92.24 ｔ

計        算        式

8.80*7.10*0.15

7.60*5.90*0.30

0.40*0.40*0.05*6

0.30*(5.10*3+3.25*8)*0.05

2.30*1.40*0.15+2.00*1.70*0.15

0.80*7.60*0.15

0.60*0.80*0.15*4+1.00*1.10*0.15

2.40*0.60*0.15+0.80*0.60*0.15+2.40*1.00*0.15*2

0.40*0.40*3.00*6

0.30*0.40*（5.10*3+3.25*8）

0.15*2.60*(5.10*2+3.20*4)

39.25 × 2.35



【5-2.ポンプ室解体】

工    種 規格・寸法 数  量 単位

アルミドア撤去 2300×1400受枠共 1.00 箇所

アルミドア撤去 2000×1700　受枠とも 1.00 箇所

スチールドア撤去 1400×900　受枠とも 1.00 箇所

アルミガラリ撤去 600×800 4.00 箇所

アルミパネル撤去 = 2.40 2.40 ㎡

ガラスブロック取壊 = 4.32 4.32 ㎡

手洗器撤去 運搬・処分費含む 1.00 箇所

室内建築付帯設備撤去 照明等、運搬・処分費含 1.00 式

1F部

コンクリート充填工 18-20-25 34.33 ㎥

1Fﾄﾞｱ部

コンクリート工 24-8-25 0.19 ㎥

型枠工 鉄筋構造 2.52 ㎡

長=0.49*26+1.40*5+0.90*8=26.94m

鉄筋工 D13 = 26.80 0.027 ｔ

計        算        式

2.40*1.00

2.40*1.00+2.40*0.60+0.80*0.60

6.80*5.10*1.65*60%

0.90*1.40*0.15

0.90*1.40*2

26.94*0.995kg/m



(1)場内配管土工事 配管土工集計表

1.00 式 Ｌ＝ 1.20 ｍ Ｌ＝ 1.10 ｍ Ｌ＝ 1.60 ｍ Ｌ＝ 2.15 ｍ Ｌ＝ 2.90 ｍ

名　　称 規格・寸法 数量 延長 計 数量 延長 計 数量 延長 計 数量 延長 計 数量 延長 計 数量 延長 計

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ

t=20cmまで

ｱｽﾌｧﾙﾄ

t=10cm以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.60m3

砂質土

再生密粒度As

t=4cm

再生粒調砕石

t=11cm

再生砕石

t=10cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

10t　L=1.5km

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

10t　L=1.5km

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

0.86

3.61 ㎡

㎥無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

砕石基礎工

型枠工

1.32 1.32 ㎡

3.61

2.49 ㎥

0.86

0.65

2.49 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処
分工

1.84

0.65

㎥

12.40 ㎥

表層工(仮)

0.06

発生土

15.99

0.62 0.68

5.50

4.95

1.78

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊

1.78

㎥

㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処
理工

1.84

0.04

0.05

0.09

土工断面(流量計室)

舗装取壊工 4.40

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処
分費

機械掘削工

土工断面①

舗装切断工 6.40

0.87 1.20 1.04

工　　　　種

24.302.00 1.20 2.40 2.15 ｍ

土工断面② 土工断面④

小　計

土工断面③

2.00 1.60 3.20 4.302.001.10

14.94 ㎡

0.74 1.20 0.89 0.64 1.10 0.70 0.60 1.60

10.54 ㎡

10.54

㎡10.54

1.60 2.08

1.10 0.85

㎡1.10

下層路盤工

1.20

1.20

機械埋戻工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処
理工

0.04

0.62

上層路盤工

発生土
砂質土

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.25

1.20 2.22残土処理工 0.07 1.10

㎥0.54

1.60 -0.80

t

㎡

0.24 2.15

2.71

0.04

1.04

1.30

0.77 1.10

1.04 0.77

1.20

0.87 1.20 1.04

0.74

1.20 0.11

0.06

0.87

0.05

2.00

0.77

0.09

0.87 1.20

0.51 1.10

2.20

0.77 1.10 0.85 1.30 1.60 2.08

0.96

0.56 0.99 1.60 1.58

1.30 1.60 2.08

0.85

1.60 2.08

1.10 0.04 0.07 1.60 0.11

0.85 1.30

0.08 -0.50

1.10 0.10 0.16 1.60 0.26

2.79 2.15 6.00

1.38 2.15 2.97

0.52

1.95 2.15 4.19

1.95 2.15 4.19

2.15 0.220.10

2.15 4.19

2.15

2.15 4.19

1.26

1.95

1.95

土工断面⑤

2.00 2.90 5.80

0.82 2.90 2.38

0.67 2.90 1.94

0.55 2.90 1.60

0.82 2.90 2.38

0.82 2.90 2.38

0.82 2.90 2.38

0.06 2.90 0.17

2.90 0.12

0.09 2.90 0.26



7.04-4.95

（仮舗装）

× ｔ/㎥0.08 ｔ0.14

0.14 ｔ

1.78 + 0.06

土工数量算出表　　流量計室 1式当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処
理工

0.06 ｍ3

4.40 ｍ2

1.78 ｍ3

4.95

ｍ2

2.20*1.20*1.25-1.80*0.80*1.05-π/4*(0.172+0.222)*0.20

0.05

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊

ｍ3

工　　種 形状寸法 計　　　　　算　　　　　式 単位土量

舗装切断工 t=20cmまで

下層路盤工

機械掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.1m3

ｍ3.20 × 2 6.40

購入土

鉄筋スクラップ

5.50 ｍ3

機械埋戻工 埋戻全量

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.65*0.65*0.15-π/4*0.172*0.15

鉄筋積込み運
搬費

舗装取壊工

残土処理工 発生土

ｱｽﾌｧﾙﾄt=5cm

発生土 5.50×0.90

× 2.35

7.04 ｍ3

ｔ

ｍ3×

7.04 ｍ2

0.00 ｍ3

（土工事）

上層路盤工 t=11cm

3.20*2.20

4.40

7.04 ｍ2

表層工(仮) t=4cm 再生密粒度アスコン

t=10cm

7.04

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理
工

10t　L=1.5km 1.84 ｍ3

（流量計室取壊）

1.78

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
工

1.84 ｍ3

0.52
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処

分工
0.22

3.20*2.20-2.20*1.20

(3.20*2.20-2.20*1.20)*1.25

3.20*2.20*(1.25-0.25)

再生切込砕石

粒度調整砕石

2.09 ｍ3

0.22
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( )

3
7
0

管
天

+
1
0
cm 舗装取壊

0.27

9
7
0

3
5
0

1
0
0

土 被 り

5 cm

2
7
0

cm

土工数量算出表　　土工① 1m当り数量

　Ａｓ舗装　

870 計算条件入力

50

ｍ

発生土
埋戻し

掘 削 幅 0.87 ｍ

0.70

管 外 径 ｍ

7
0
0

良質土(発生土)

工　　種 形状寸法 計　　　　　算　　　　　式 単位土量

表　　層 5 cm

上層路盤 10

9
7
0

1.00 × 2 2.00

下層路盤 10 cm

ｍ

舗装取壊工 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm 0.87 × 1.00 0.87 ｍ2

舗装切断工 t=20cmまで

機械掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.87 × 0.92 × 1.00

機械埋戻工 発生土 0.87 × 0.35 ×

管分控除

1.00

1.00発生土 0.87 × 0.37 ×

0.62 ｍ3

0.87 ｍ2

0.87 ｍ2

計 0.30 ＋ 0.32

残土処理工

下層路盤工 t=10cm  再生切込砕石(RC-30) 0.87 ×

残土処理工 発生土 0.74

ｔ0.04 × 2.35 0.09

0.040.87 × 0.05

（仮舗装）

表層工

残土処分費 アスファルト殻

＝ 0.30

＝ 0.32

0.05 ｍ3

ｍ3

ｍ30.74

1/4 × π × 0.27 × 1.00 ＝ 0.06

＝ 0.80

 再生密粒度アスコン 0.87 × 1.00

－ 0.62

0.87

計 0.80 － 0.06

÷

アスファルト殻

0.90

1.00

ｍ2

7
2
0

1
0
0

上層路盤工 t=11cm 粒度調整砕石(M-30) 0.87 × 1.00

t=4cm



2

( )

土工数量算出表　　土工② 1m当り数量

　Ａｓ舗装　

770 計算条件入力

50

9
1
0

1
0
0

7
4
0

6
6
0

9
1
0

土 被 り 0.74 ｍ

3
9
0 発生土

埋戻し

1
0
0

掘 削 幅 0.77 ｍ

管 外 径 0.17 ｍ

2
7
0

管
天

+
1
0
cm

良質土(発生土)
舗装取壊 5 cm

1
7
0

表　　層 5 cm

上層路盤 10 cm

下層路盤 10 cm

工　　種 形状寸法 計　　　　　算　　　　　式 単位土量

舗装切断工 t=20cmまで 1.00 × 2 2.00 ｍ

舗装取壊工 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm 0.77 × 1.00 0.77 ｍ2

機械掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.77 × 0.86 × 1.00 ＝ 0.66

管分控除 1/4 × π × 0.17 × 1.00 ＝ 0.02

計 0.66 － 0.02 0.64 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.77 × 0.39 × 1.00

発生土 0.77 × 0.27 × 1.00

計 0.30 ＋ 0.21 0.51 ｍ3

下層路盤工 t=10cm  再生切込砕石(RC-30) 0.77 × 1.00 0.77 ｍ2

上層路盤工 t=11cm 粒度調整砕石(M-30) 0.77 × 1.00 0.77 ｍ2

残土処理工 発生土 0.64 － 0.51 ÷ 0.90 0.07 ｍ3

残土処理工 アスファルト殻 0.77 × 0.05 0.04 ｍ3

残土処分費 アスファルト殻 0.04 × 2.35 0.09

（仮舗装）

表層工 t=4cm  再生密粒度アスコン 0.77 × 0.77 ｍ2

＝ 0.30

＝ 0.21

1.00

ｔ



2

( )

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 0.62 ｍ3

土工数量算出表　　土工③ 1m当り数量

　Ａｓ舗装　

1,300 計算条件入力

50

1
,0

1
0

1
0
0

7
6
0

1
,0

1
0

7
6
0 発生土

埋戻し

1
0
0

舗装取壊 5 cm

表　　層 5 cm

上層路盤 10 cm

下層路盤 10 cm

工　　種 形状寸法 計　　　　　算　　　　　式 単位土量

舗装切断工 t=20cmまで 1.00 × 2 2.00 ｍ

舗装取壊工 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm 1.30 × 1.00 1.30 ｍ2

機械掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 1.30 × 0.96 × 1.00 ＝ 1.25

防護分控除 1.01 × ＝ 0.65

計 1.25 － 0.65 0.60 ｍ3

機械埋戻工 発生土 1.30 × 0.76 × 1.00 0.99 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防護 ＝ 0.65 0.65 ｍ3

計 0.65 － 0.03 0.62 ｍ3

下層路盤工 t=10cm  再生切込砕石(RC-30) 1.30 × 1.00 1.30 ｍ2

上層路盤工 t=11cm 粒度調整砕石(M-30) 1.30 × 1.00 1.30 ｍ2

残土処理工 発生土 0.60 － 0.99 ÷ 0.90 -0.50 ｍ3

残土処理工 アスファルト殻 1.30 × 0.05 0.07 ｍ3

残土処分費 アスファルト殻 0.07 × 2.35 0.16 ｔ

（仮舗装）

ｍ3

残土処分費

ｍ2

× 1.40 ＝ 0.03

表層工 t=4cm  再生密粒度アスコン 1.30 ×

管分控除 1/4 × π × 0.17

1.301.00

0.80 × 0.80

残土処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 0.65

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 0.65 ｍ3



2

( )

砕石基礎工

0.95 0.86 ｍ3

1.15 × 1.15 1.32 ｍ2

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.95 × 0.95 ×

1.38 ｍ3

π × 0.22 × 1.00

＝

0.20

0.20

防護分控除

計 2.44 － 0.86 －

0.95 × 0.95 ×

砕石基礎分控除 1.15 × 1.15 × 0.15

0.95

ｔ

0.90

1.95 ｍ2

ｍ3

表層工 t=4cm  再生密粒度アスコン 1.95 × 1.00

（仮舗装）

× 0.05 0.10

残土処分費 アスファルト殻 0.10 × 2.35 0.24

ｍ3

残土処理工 発生土 2.79 － 1.38 ÷

残土処理工 アスファルト殻 1.95

ｍ2

1.95 ｍ2

1.95

1.26

上層路盤工 t=11cm 粒度調整砕石(M-30) 1.95 × 1.00

下層路盤工 t=10cm  再生切込砕石(RC-30) 1.95 × 1.00

3.61 ｍ2

2.44＝

0.86

＝

型枠 0.95 × 0.95 × 4.00

2.79 ｍ3

機械埋戻工 発生土 1.95 × 1.25 × 1.00

計 2.83 － 0.04

1.00 ＝ 2.83

管分控除 1/4 × ＝ 0.04

機械掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 1.95 × 1.45 ×

ｍ

舗装取壊工 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm 1.95 × 1.00 1.95 ｍ2

工　　種 形状寸法 計　　　　　算　　　　　式 単位土量

舗装切断工 t=20cmまで 1.00 × 2 2.00

下層路盤 10 cm

表　　層 5 cm

上層路盤 10 cm

舗装取壊 5 cm
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土工数量算出表　　土工④ 1m当り数量

　Ａｓ舗装　

1,950 計算条件入力
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土工数量算出表　　土工⑤ 1m当り数量

　Ａｓ舗装　

820 計算条件入力
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土 被 り 0.74 ｍ

3
5
0 発生土

埋戻し

1
0
0

掘 削 幅 0.82 ｍ

管 外 径 0.22 ｍ

3
2
0

管
天

+
1
0
cm

良質土(発生土)
舗装取壊 5 cm

2
2
0

表　　層 5 cm

上層路盤 10 cm

下層路盤 10 cm

工　　種 形状寸法 計　　　　　算　　　　　式 単位土量

舗装切断工 t=20cmまで 1.00 × 2 2.00 ｍ

舗装取壊工 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm 0.82 × 1.00 0.82 ｍ2

機械掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.82 × 0.87 × 1.00 ＝ 0.71

管分控除 1/4 × π × 0.22 × 1.00 ＝ 0.04

計 0.71 － 0.04 0.67 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.82 × 0.35 × 1.00 ＝ 0.29

発生土 0.82 × 0.32 × 1.00 ＝ 0.26

計 0.29 ＋ 0.26 0.55 ｍ3

下層路盤工 t=10cm  再生切込砕石(RC-30) 0.82 × 1.00 0.82 ｍ2

上層路盤工 t=11cm 粒度調整砕石(M-30) 0.82 × 1.00 0.82 ｍ2

残土処理工 発生土 0.67 － 0.55 ÷ 0.90 0.06

残土処理工 アスファルト殻 0.82 × 0.05 0.04

アスファルト殻 0.04 × 2.35 0.09

ｍ3

ｍ3

1.00

ｔ

（仮舗装）

残土処分費

表層工 t=4cm  再生密粒度アスコン 0.82 × 0.82 ｍ2



(2)場内配管撤去工事

工    種 規格・寸法 数  量 単位

1.0 式

流量計室鉄蓋撤去 積込み運搬、処分とも 1.0 式

配管撤去 鋳鉄管φ250 = 1.00 1.00 ｍ

鋳鉄管φ200 = 5.09 5.09 ｍ

鋳鉄管φ150 = 2.65 2.65 ｍ

ＳＵＳ管φ150 = 1.87 1.87 ｍ

鋳鉄管切断 φ150 = 4.00 4 口

ＳＵＳ管切断 φ150 1 口

鋳鉄管

配管材運搬 φ250 = 44.49

φ200 = 182.22

φ150 = 72.11

= 298.82

ＳＵＳ管 = 37.80

= 37.80

= 336.62 337 kg

配管材処分 鋳鉄スクラップ = 298.82 299 kg

配管材処分 ＳＵＳスクラップ = 37.80 38 kg

仕切弁室撤去 1 箇所

鋳鉄管材料 フランジ蓋φ200 1 個

鋳鉄管材料 フランジ接手材φ200 1 式

フランジ取外工 φ200 1 箇所

フランジ接手工 φ200 1.0 箇所

流量計部2か所+流入管部2か所

小計

計

1.00×44.49kg/m

流量計撤去
φ200運搬・処分費
含む

計        算        式

1.09+4.0

5.09×35.80kg/m

2.65×27.21kg/m

小計

1.89*20kg/m



【5-4.ポンプ室内撤去（機械）】

工    種 規格・寸法 数  量 単位

送水ポンプ撤去 モーター・運搬・処分費含 2.0 台

電動仕切弁撤去 運搬・処分費含む 2.0 基

手動仕仕切弁撤去 運搬・処分費含む 4.0 基

逆止弁撤去 運搬・処分費含む 2.0 基

ポンプ廻り配管撤去 ステンレス鋼管φ150

流出側

＝ 9.72

＝ 4.62

14.34 ｍ

ポンプ廻り配管運搬 286.8 ｋｇ

配管材処分 ステンレススクラップ 286.8 ｋｇ

3.44+0.24+(0.24+0.24)*2+0.49*2+(0.24+0.67+1.14)*2

14.34*20kg/m

0.49*2+(0.16+0.16+1.50)*2

計

計        算        式



【5-5.ポンプ室内撤去（電気）】

工    種 規格・寸法 数  量 単位

受変電版撤去 運搬・処分費含む 1.0 台

ＰＣＢ分析費 簡易定量法 1.0 検体

ポンプ盤撤去 運搬・処分費含む 1.0 台

遠方監視盤撤去 運搬・処分費含む 1.0 台

運搬・処分費含む 1 式

計        算        式

電線管等撤去(PB
含む)



【5-6.場内整備】

工    種 規格・寸法 数  量 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 場内整備図より

舗装切断工 t=20㎝まで = 20.90 20.90 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装取壊工 t=10cm以下 = 29.20 29.20 ｍ2

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.06m3 場内配管仮舗装面積より

路盤すき取 砂質土 = 0.11 0.11 m3

基面整正工 = 76.93 76.93 ｍ2

表層 t=5cm

舗装復旧工 再生密粒度 = 29.20 29.20 ｍ2

RC-30 場内整備図より

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装路盤工 路盤t=10 = 47.73 47.73 ｍ2

場内整備図より

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 t=10、溶接金網付 = 47.73 47.73 ｍ2

発生土　10t　L=1.5km

残土処分工 砂質土 = 0.11 0.11 m3

10t　L=1.5km

残土処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 = 1.35 1.35 ｍ3

残土処分費 砂質土 = 0.11 0.11 m3

残土処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 1.35*2.35 = 3.17 3.17 t

ｽﾃﾝﾚｽ製　H=0.85m

車止めポール設置 材工とも 8.0 本

H=1.8m

ネットフェンス設置 材工とも 18.6 ｍ

10.54*0.04+(29.20-10.54)*0.05

計        算        式

12.80+8.0

20.80+8.40

10.54*0.01

29.20+47.73



【5-7.共通仮設】

工    種 規格・寸法 数  量 単位

開削工事

共通仮設費 率による計上 1.00 式

準備費 家屋調査(事前のみ) 4.00 戸

ポンプ室取壊時

安全費 交通誘導員 = 10.0

取壊物搬出時

= 5.0

流量計室取壊時

= 2.0

防音シート設置時

= 1.0

道路部舗装復旧時

= 1.0

= 19.0 19 人

防音シート仮囲　設置撤去H=2.0m

共通仮設費 H=2.0m　ﾘｰｽ期間2月 14.00 ｍ

1人/現場×5日

2人/現場×1日

1人/現場×1日

1人/現場×1日

計

計        算        式

2人/現場×5日


