
 

 

   

 

 

 

 

   

   

    

 

     

 

 

          

       

 

 

 

 

  

  

 

 

      

 

 

     

 

 

          

 

  



    

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

     

     

         

 

 

 

 

 

 

      

 

     

     

     

     

 



 

 

 

 

     

     

 

          

 

              

 

 

 

     

 

 

      

 

  

    

 

  

    



  

 

  

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

    

 

    

 

 

  

         

         



 

    

 

     

       

       

       

       

         

       

       

       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

   

 

       

 

       

      

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

  

 

       

    

 

 

 

  

  

       

  

 

 

       

 

       



 

  

   

 

    

  

   

 

     

  

   

        

 

 

          

  

   

 

   

 

 

 

   

 

   

 



         

  

    

   

 

   

 

  

    

   

 

         

 

         

  

 

        

  

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 



 

         

     

 

 

 

 

 

      

 

      

     

 

      

  

      

 

     

 

       

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

            

   

 

 

 

  

 

   

  

 

 

  

 

   

 

         

             

   

 



      

  

          

 

 

          

 

      

      

         

   

 

 

 

         

     

 

     

 

 

  

         

 

      

    

          

       



 

   

 

    

 

 

          

 

  

 

             

  

 

       
 

      
  

 
  

       
  

      
  

   
  

     
  

      
  

   
  

     
  

      
  

          
   

         
   

    
    

        
  

      
  

 

  



 

  

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

   

   

 

 

 

    

    

 

         

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

  

     

 

     

 

 

     

   

   

 

      

     

     

     

     

 

           

 



 

  

 

   

     

 

  

 

 

    

 

 

 

 

  

 



 

   

         

 

   
 

 

  

 

 

 

  

         
         
         
         
         
         
 

   
 

 
   

        

  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

  

    

         

  
 

  
 

 

  
 

 
   

 

      

      

   

   

 

   

    

 

 

 



 

      

 

 

    

 

       

 

    

 

 

 

 

   

 

 

   

 

     

      

      

     

 

      

      

      

 

 

  

 



  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 



  

 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
   

   

   

   

 

   

   

   

   

 



  

 

 
 

  
  

 

     

 
 

 
  

 

 

  

  
 

  

  
 

  

 

     

  
 

  

 
  

  

  
 

  

 

 
  

  

  
 

  

 
  

  

 

 
  

  

 
  

    
  

 
  

  

 

 
  

  



 



 

    
 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

     

     

      

    

 

     

   

     

 

      

 



 

    
  

  

 

 

 

       

 

  

 

  

 

 

 

 

  

   

 

  

 

   

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

    

 

       

  



 

    
  

  

 

 

 

 

    

 

     

 

    

 

    

 

                

 

                      

                        

                

 

    

 

   

  

    

 

    

   

 



 

    
  

 

   

 

    

 

    

 

        

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

     

 

    

 

 

     

       

 

    

 

  



 

    
  

 

   

 

    

 

    

 

    

 

 

    

  

 

    

   

 

   

 

        

 

    

 

 

    

 

     

    

 

    



 

    
  

 

    

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

     

   

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

   

 

     

    

 

    

 



 

    
  

 

    

 

    

 

   

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

     

    

 

 

    



 

    
  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

     



 

    
  

    

 

     

    

 

       

 

    

   

 

    

 

    

 

    

 

      

 

    

 

     

 

 

    

 

     

  

   

    

 

    

 

    



 

    
  

 

    

 

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

     

     

     

    

 



 

    
  

    

 

    

 

    

  

    

  

 

    

 

    

   

 

     

    

 

     

     



（提出様式1） 

 

低入札価格調査資料等提出書 

 

令和  年  月  日 

 

 広島県水道広域連合企業団○○事務所長 様 

 

                     所在地又は住所 

                     商号又は名称               

                      担当者                 

                      連絡先 

 

 工 事 名                    

 工事場所                    

 

 

 広島県水道広域連合企業団低入札価格調査制度事務取扱要綱第７条第４項に規定する資料等を別

紙のとおり提出します。 

なお、各資料の記入内容は事実と相違ないことを確約します。  

 



（提出様式2） 

 

当該価格で入札した理由 

 

 



（提出様式5） 

 

手持ち工事の状況（対象工事現場付近） 

 

 

工  事  名 発注者名 工   期 金   額 備   考 

    
（元 請，下

請の別） 

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

     

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

     

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

     

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

     

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

 

 



（提出様式5の1） 

 

手持ち工事の状況（対象工事関連） 

 

 

工  事  名 

(工事地先名) 
発注者名 工   期 金   額 備   考 

    
（ 元 請 ，下

請の別） 

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

     

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

     

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

     

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

     

【工事費の縮減可能額及び計数的根拠】 

 



（提出様式6） 

 

配 置 予 定 技 術 者 等 名 簿 

 

 

区  分 氏  名 資     格 取 得 年 月 日       
免許番号 

交付番号 

監理技術者 ○○ ○○ 
一級土木施工管理技士 

監理技術者資格者証 

Ｈ５．６．１ 

Ｈ８．７．１ 

第123456号 

第987654号 

低入札技術者     

現場代理人     

その他技術者     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



（提出様式7） 

 

契約対象工事箇所と低価格入札者の事務所、倉庫等との関連 

 

 

 

 



（提出様式8） 

 

手 持 ち 資 材 の 状 況 

 

品   名 規格・型式 単位 手持ち数量 
本工事での 

使用予定量 
単価（原価） 

調達先

（時期） 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



（提出様式9） 

 

資 材 購 入 先 一 覧 

 

工  種 

種  別 

品  名 

規  格 
単位 数量 単価 

購   入   先   名 

業者名 所在地 

低価格入札者 

との関係 

（取引年数） 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



（提出様式10） 

 

手 持 ち 機 械 の 状 況 

 

工種・ 

種別 

機械 

名称 

規格・型式 

能力・年式 
単位 数量 メーカー名 単価（原価） 

専属的使用

予定日数 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



（提出様式11） 

 

機 械 リ ー ス 元 一 欄 

 

工種・ 

種別 

機械 

名称 

規格・型式 

能力・年式 
単位 数量 

メーカ

ー名 
単価 

リース元名 

業者

名 
所在地 

入札者との

関係（取引

年数） 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



（提出様式12） 

 

労 務 者 の 確 保 計 画 

 

工    種 職    種 
労務 

単価（円） 

員  数 

（人） 

下請け会社名等 

（取引年数） 

（例） 

土   工 
普通作業員  100 自社 

土   工 普通作業員  200 
同族会社 ㈱○○ 

（◎年） 

配 管 工 配管工  120 
△会メンバー㈱☆▽ 

（□年） 

残土処理工 運転手（一般）  50 
◇会メンバー㈲○○ 

（△年） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



（提出様式13） 

 

工 種 別 労 務 者 配 置 計 画 

 

工    種 種   別 

配 置 予 定 人 数 計 

世話役 
普通 

作業員 
    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



（提出様式14） 

 

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 

 

発注者 工 事 名 工 期 予定価格 落札価格 
低入札価格調

査対象の有無 

工事成績

評定点 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



（提出様式15） 

 

建 設 副 産 物 の 搬 出 地 

 

建設 

副産物 

数量 

（ｍ3） 

受け入れ予定

箇所 
受入れ会社 

受け入れ価格

（単価） 

運搬距離 

（km） 
備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



（提出様式16） 

 

建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書 

 

品名 運搬予定者 規格・型式 単位 数量 
使用予定数量 

（台数） 

受入れ予定箇所

又は工事理由 

運搬距離 

（km） 

運搬予定者への

支払い予定額 

(円/日・台当たり) 

備考 

(例)          

○○ ○○建設 Dt 10ｔ ｍ3 1,000 182台 ○○処分場 2 4,000  

○○殻 ○○運送 Dt 10ｔ ｍ3 100 24台 ○○再処理施設 25 40,000  

矢板 ○○運送 Dt 10ｔ ｍ3 30 8台 仮囲いの設置 15 25,000  

          

          

          

          

          

          

          

  



（提出様式17） 

 

安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画） 

 

実施内容 配置期間 員数 所属会社名 費用負担 
（元請・下請） 

単価 

（千円） 
数量 配置図 

Ａ工区交通規制（片側

2車線） 
Ｒ○.○.○ ～ Ｒ○.○.○ 2人  元請  ○日 図○ 

 Ｒ○.○.○ ～ Ｒ○.○.○ 4人  元請  ○日 図○ 

 Ｒ○.○.○ ～ Ｒ○.○.○ 3人  元請  ○日 図○ 

 Ｒ○.○.○ ～ Ｒ○.○.○ 4人  元請  ○日 図○ 

 

 



（提出様式18） 

 

 

誓 約 書 

 

令和  年  月  日 

 

広島県水道広域連合企業団 企業長 様 

 

 

                  住所 

                  氏名 

 

 

当社が当該工事の入札において、１次下請業者と500万円以上の契約を行う場合

は、下請業者に対し次の内容をあらかじめ確認した上で契約手続き行うことを誓

約します。 

１ 下請業者が賃金や各種保険等の労働条件が適正に確保されていること。 

２ 工事中に社会保険労務士による労務監査を受け、指摘事項がある場合は、速

やかに改善を行うこと。 

 

 

工事名 ：                              

 



（提出様式3）

工事区分・工種・
種別・細別

規格 単位 数　量
単　価
（円）

金　額
（円）

備　考

記載例：

道路改良 レベル1

　道路土工 レベル2

　　路体盛土工 レベル3

　　　路体盛土
施工幅員2.5ｍ以上
4.0ｍ未満

ｍ3 800 857 685,600 レベル4

路体盛土
施工幅員2.5ｍ以上
4.0ｍ未満

ｍ3 800 857 685,600
更なる明
細①

　　　土材料 購入土 ｍ3 400 1,500 600,000 レベル4

購入土 ｍ3 400 1,500 600,000

直接工事費

共通仮設費

　共通仮設費

　　運搬費

　　・・・・・

純工事費

　現場管理費

　　租税公課

　　・・・・・

工事原価

　一般管理費等

　　法定福利費

　　・・・・・

工事価格

工事費内訳書の明細



（提出様式4）

【下請予定業者】

【低価格入札者が直接納入を受けようとする資材業者及び機械リース会社等】

円

その他

下請予定業者等一覧表

発注者名
工事名称

工 期
自　　年　　月
至　　年　　月

請負金額(税込)

経費内訳

その他 円

円 機械 円 機械 円

資材

労務 円 労務 円 労務

機械

下
請
工
事

担当工事内容 担当工事内容

会社名 会社名 会社名

経費内訳

担当工事内容

工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円

下
請
工
事

経費内訳

円 その他 円

円 資材 円 資材 円

下
請
工
事

経費内訳

資材 円 資材 円 資材 円

下
請
工
事

担当工事内容

会社名 会社名 会社名

経費内訳

担当工事内容

下
請
工
事

担当工事内容

円 機械 円

労務 円 労務 円 労務

機械

工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円

下
請
工
事

経費内訳

円

その他 円 その他 円 その他 円

円 機械

資
材

納入内容

機
械

リース機械

円 代金額（税込） 円

機
械

リース機械

円 代金額（税込） 円

代金額（税込） 円

納期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

労
務

納入内容

会社名 会社名 会社名 自社労務

代金額（税込）

円 代金額（税込） 円

代金額（税込） 円

納期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

交
通
誘
導
員

納入内容

会社名 会社名 会社名

代金額（税込）

資
材

納入内容

代金額（税込） 円

納期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

交
通
誘
導
員

納入内容

会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務

代金額（税込）

資
材

納入内容

機
械

リース機械



 

別紙様式１（第９条関係） 

 

苦  情  申  立  書 

 

                       令和  年  月  日 

 

 （入札契約担当職員） 様 

 

                     住所 

 

                     氏名              

 

                

次の工事について、落札者として選定されなかった（入札が失格とされた）ので、その理由

の説明を求めます。 

 

工事名  

工事場所  

説明を求める理由 

 

そ の 他         

 

（備考）不要の文字は、消すこと。 



 

別紙様式２（第９条関係） 

 

苦 情 申 立 回 答 書 

 

                       令和  年  月  日 

 

 （申立者）  様 

 

                             （入札契約担当職員） 

 

 令和 年  月  日付けで申立てのあったこのことについては、次のとおりです。 

 

工事名  

工事場所  

落札者として選定さ

れなかった理由（入札

が失格とされた理由） 

 

そ の 他         

 

この回答書に不服があるときは、回答日の翌日から起算して７日（企業団の休日を定める条

例第２条に規定する企業団の休日を含まない。）以内に、入札契約担当職員に対して再苦情の

申立てをすることができます。 

（備考）不用の文字は、消すこと。 

 

 

 



入札執行者名

開札日

1 工事名 業者名

2 種別 設計金額（千円） 見積金額（千円） 差額（千円）

0

＊＊直接工事費＊＊ 0

共通仮設費積上計 0

直接費 0

共通仮設費率分 0

共通仮設費計 0

純工事費 0

現場管理費 0

工事原価 0

一般管理費 0

工事価格 円 円 0

消費税

工事費計

3 調査項目

 ①　経営状況

 ②　信用状態

 ③　工事の成績状況等

 ④　その他

4 契約担当職員の意見

注　３の③の調査欄には、当該課（事務所）が当該低価格入札の開札日から過去２年間に発注した工事のうち、当該低価格入札者は施行した工事に係る契約締結年月日、工事名及び成績

　状況を別紙調査表に記入したうえで、総括的な意見を記入する。

調　査　結　果　の　概　要

（審査様式１）

著 し い 差 の あ る 理 由

低　入　札　価　格　調　査　表



工事成績評定点

（別紙調査表）

発注年月日 工事名



（審査様式２）

Ｂ／Ａ
（％）

摘　要 　金額は税を含まない。

令和 　　年　　月　　日調査
注 （１）低価格入札者のうち調査を受けた者について、入札価格の低い順に作成すること。
　 （２）「契約の内容に適合した履行の当否」の欄には「当」または「否」を記入すること。
　 （３）「理由」欄は、（２）で「否」と記入した場合のみ記入することとし、その理由は具体的に記入すること。

低価格入札者のうち 入　札　価　格

理　　　　由調査を受けた者 Ｃ Ｃ／Ａ（％） 契約の内容に適合した履行の当否

落　札　率
調　査　結　果　の　表　示

低 入 札 価 格 調 査 結 果 表
（単位：　円　）

入 札 執 行 者 名

開  札  年  月  日

工事名
予定価格 調査基準価格

Ａ Ｂ



 

（施工中様式1） 

下請負契約の変更に関する理由書 

 

                           令和  年  月  日 

 

                様 

 

             住 所             

             商号又は名称 

             代表者氏名                                            

 

 この工事について、低入札価格調査において予定していた契約の相手方又は内容を変更し

て発注しようとする理由等は、次のとおりです。 

 

１ 工  事  名：                         

２ 工事箇所：                         

３ 請負金額：                         

４ 工  期：                         

５ 変更内容 

 
下 請 業者 の 

商号又は名称 
所 在 地 

許可番号 
(許可年月日) 

許可業種 契 約 内 容 
契約金額 

(見積金額) 
技術者氏名 技術者資格 

変更前   

国土交通大臣 

 知事 

般･特     号 

（H  ・  ・  ） 

  

千円 

  イ・ロ・ハ 

変更後   

国土交通大臣 

 知事 

般･特     号 

（H  ・  ・  ） 

  

千円 

  イ・ロ・ハ 

※１ 許可番号については、必要なものを○で囲むこと。 
２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請工事に必要な業種のみを記載すること。 
３ 技術者資格は、建設業法第７条第２号イ・ロ・ハのうち該当するものの記号を○で囲むこと。 

６ 理 由 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
※ 変更の理由がやむを得ないと認められる合理性を客観的に証明する資料等を添付すること。 
 
(注) １ 変更後の下請業者の許可証及び許可申請書又は変更届出書の写しを添付すること。 

  ２ 変更後の契約内容を確認できる資料（見積書の写し等）を添付すること。 
  ３ 技術者資格に係る資格者証等（監理技術者資格者証を有している場合は、監理技術者資格者証）の写しを添付す 

ること。（実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること。） 
  ４ 主任技術者と下請負人との雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を添付すること。 
  ５ 記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更理由書を再提出すること。 
６ 実際に下請契約を締結した場合は、土木工事共通仕様書に基づき、施工体制台帳を提出すること。 

 

※理由を具体的に記載してください。 

 



 

（施工中様式2） 

主要資材の購入契約の変更に関する理由書 

 

                           令和  年  月  日 

 

                様 

 

             住 所             

             商号又は名称 

             代表者氏名                                            

 

 この工事について、低入札価格調査において予定していた契約の相手方又は内容を変更し

て発注しようとする理由等は、次のとおりです。 

 

１ 工 事 名：                         

２ 工事箇所：                         

３ 請負金額：                         

４ 工  期：                         

５ 変更内容 

 資  材  名 購  入  先 購 入 先 所 在 地 単 位 数 量 単 価 

変更前      

千円 

 

変更後      

千円 

 

６ 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 変更の理由がやむを得ないと認められる合理性を客観的に証明する資料等を添付すること。 
 
(注) １ 購入内容変更後の主要資材購入先名簿を添付すること。 

  ２ 記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更理由書を再提出すること。 

 

※理由を具体的に記載してください。 

 



 

（施工中様式 3） 

 

下請業者等への代金の支払状況の確認に関する資料提出書 

 

                           令和  年  月  日 

 

                様 

 

             住 所             

             商号又は名称 

             代表者氏名                                            

 

 

 次の工事の下請業者又は資材業者等（以下「下請業者等」という。）への代金の支払状況

に関する資料を別紙のとおり提出します。 

なお、当該資料の記載内容は事実と相違ないことを確約します。 

また、施工体制等や下請業者等への代金の支払状況等に関し、追加資料の提出請求や営業

所の現地調査等が行われる場合には、誠実に協力します。 

 

 

１ 工  事  名：                         

 

２ 工 事 箇 所：                         

 

３ 請 負 金 額：                         

 

４ 工 期：                         

 

５ 特定建設業者： 該 当 ・ 非 該 当              
  ※該当する項目に○を記入すること 

 



 

（別紙）  

下請業者等への代金の支払状況 

【工事名：                      〔令和  年  月支払分〕】  
支  払  先 契  約  内  容 

既払金額 

今 回 支 払 内 容 前払金 工事目的物の引渡し 

請求日 支払日 
商号・名称 

許可番号 
(許可年月日) 

内   容 分 類 契約金額 出来高 支払金額 
支払手段 

使用の 
有 無 

使用金額 
引渡し 
の有無 

引渡し日 
現金率 

手形率 
(サイト) 

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

（注１）同一業者と複数の契約を行っている場合は、一契約単位ごとに記入すること。 

（注２）前払金の欄については、企業団から支払済の前払金を、下請業者等への支払に充てた場合に記入すること。 

※１ 元請負人は、企業団から出来形部分に対する支払い又は工事完成後における支払いを受けたときは、その日から１か月以内のできる限り短い期間に、その支払いの対象となった建設工事を施工した下請負人に対し、支

払いを受けた額に相応する下請代金を支払うこと。また、次の事項に留意すること。（建設業法第２４条の３第１項、建設産業における生産システム合理化指針について(H3.2.5建設省経構発第２号)） 

・下請業者等への支払いは、できる限り現金払いとし、手形払いを併用する場合においては、現金払いの比率を高めること。また、下請代金のうち、労務費相当分については、現金払いとすること。 

・手形払いの期間は、60日以内で、できる限り短くするとともに、一般の金融機関による割引きを受けることが困難であると認められる手形を交付しないこと。 

※２ 元請負人は、企業団から前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。（建設業法第２４条の３第３項） 

※３ 特定建設業者である元請業者は、企業団からの工事代金の支払いの有無に拘らず、下請負人から建設工事の目的物の引渡しの申し出を受けたときは、５０日以内に、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払うこ

と。また、当該下請代金を手形により支払う場合は、一般の金融機関による割引が困難であると認められる手形を交付してはならない。（建設業法第２４条の６第１項、及び同条第３項） 



 

（別紙）  

下請業者等への代金の支払状況 

【工事名：国道○○○号 道路改良工事（△工区）    〔平成２４年１１月支払分〕】  
支  払  先 契  約  内  容 

既払金額 

今 回 支 払 内 容 前払金 工事目的物の引渡し 

請求日 支払日 
商号・名称 

許可番号 
(許可年月日) 

内   容 分 類 契約金額 出来高 支払金額 
支払手段 

使用の 
有 無 

使用金額 
引渡し 
の有無 

引渡し日 
現金率 

手形率 
(サイト) 

□□□□建設㈱ 

国土交通大臣 
広島県 知事 
般･特 11111 号 
（H23・12・21）  

掘削工 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

20、000 

千円 
 

18、000 

％ 
 

100 

千円 
 

2、000 

％ 
 

100 

％ 
 

0 

(  日) 

有 

千円 
 

2、000 有 H24.10.16 H24.10.18 H24.11.15 

☆☆☆☆建設㈲ 

国土交通大臣 
 知事 

般･特 22222 号 
（H22・11・11）  

法面整形工 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

10、000 

千円 
 

6、000 

％ 
 

80 

 

千円 
 

1、200 

％ 
 

50 

％ 
 

50 

(60日) 

有 

千円 
 

1、200 無 ― H24.10.18 H24.11.15 

○○○○建設㈱ 

国土交通大臣 
知事 

般･特 33333 号 
（H23・10・10）  

法面工 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

50、000 

千円 
 

20、000 

％ 
 

60 

 

千円 
 

7、000 

％ 
 

50 

％ 
 

50 

(90日) 

無 

千円 
 

 無 ― H24.10.18 H24.11.15 

◇◇警備保障㈱ 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

警備委託 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

5、000 

千円 
 

1、300 

％ 
 

 

千円 
 

200 

％ 
 

100 

％ 
 

0 

(  日) 

無 

千円 
 

 ― ― H24.10.17 H24.11.15 

△△生コン協同組合 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

生コン購入 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

20、000 

千円 
 

7、000 

％ 
 

 

千円 
 

2、000 

％ 
 

100 

％ 
 

0 

(  日) 

有 

千円 
 

2、000 ― ― H24.10.19 H24.11.15 

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

 

国土交通大臣 
 知事 

般･特       号 
（H  ・  ・  ）  

 

下 請 

材 料 

その他 

千円 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

千円 
 

 

％ 
 

 

％ 
 

 

(  日) 

 

千円 
 

     

（注１）同一業者と複数の契約を行っている場合は、一契約単位ごとに記入すること。 

（注２）前払金の欄については、企業団から支払済の前払金を、下請業者等への支払に充てた場合に記入すること。 

※１ 元請負人は、企業団から出来形部分に対する支払い又は工事完成後における支払いを受けたときは、その日から１か月以内のできる限り短い期間に、その支払いの対象となった建設工事を施工した下請負人に対し、支

払いを受けた額に相応する下請代金を支払うこと。また、次の事項に留意すること。（建設業法第２４条の３第１項、建設産業における生産システム合理化指針について(H3.2.5建設省経構発第２号)） 

・下請業者等への支払いは、できる限り現金払いとし、手形払いを併用する場合においては、現金払いの比率を高めること。また、下請代金のうち、労務費相当分については、現金払いとすること。 

・手形払いの期間は、60日以内で、できる限り短くするとともに、一般の金融機関による割引きを受けることが困難であると認められる手形を交付しないこと。 

※２ 元請負人は、企業団から前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。（建設業法第２４条の３第３項） 

※３ 特定建設業者である元請業者は、企業団からの工事代金の支払いの有無に拘らず、下請負人から建設工事の目的物の引渡しの申し出を受けたときは、５０日以内に、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払うこ

と。また、当該下請代金を手形により支払う場合は、一般の金融機関による割引が困難であると認められる手形を交付してはならない。（建設業法第２４条の６第１項、及び同条第３項）  

記載例 



完成後様式1

令和 年 月 日

受注者（ヒアリング調査担当者）の連絡先及び氏名

提出日：

低入札価格調査制度調査対象工事に係る

工事完成後調査

（工事名）

（受注者名）

連絡先（電話）：

連絡先（メール）：

担当者：



様　　式
重点
調査
以外

重点
調査

ページ

完成後様式1 ○ ○

完成後様式2 ○ ○

完成後様式3 ○ ○

完成後様式4 ○ ○

完成後様式5 ○ ○

○ ○

○ ○

　完成後比較表1 ○ ○

　完成後比較表2 ○

○

○

　完成後比較表4 ○

○ ○

○ ○

　完成後比較表6 ○

○

○

※低入札調査時に重点調査を行なっていない場合は上表の該当する様式を提出する。

＜添付資料＞
○主要資材購入に係わる資料
・支払（金額、日付）が確認できる資料

手持ち機械の比較表（主要機械）

　完成後比較表5

労務者の確保計画の比較表
※「完成後様式6」に記入した「全ての社」について記入

＜添付資料＞
・労務員数の確認ができる資料（出勤簿等）
・日額賃金が確認できる資料
・１つの職種に複数の従事者が存在する場合は、平均単価
の算出方法が確認できる資料
※「完成後様式6」に記入した「全ての社」について添付

工種別労務者配置計画の比較表
※「完成後様式6」に記入した「全ての社」について記入

　完成後比較表7

建設副産物の搬出等の比較表

＜添付資料＞
○建設副産物処理に係わる資料
・支払（金額、日付）が確認できる資料

※工事完成後に受注者が提出する様式及び本提出用紙編でのページを上表に示す。

※低入札調査時に重点調査を行なった場合は上表すべての様式を提出する。

調
　
査
　
票

工事費内訳調査票
※「一次下請」及び「元請が手配した建設工事以外の社」
を全て記入
※「二次下請以下」及び「一次下請以下が手配した建設工
事以外の社」は、一次下請に含めて記入

完成後様式6

施工体系図
※「全ての下請」及び「全ての建設工事以外の社」を記入

＜添付資料＞
○外注に係わる資料
・当初契約書～最終契約書の写し
・請求・支払（金額、日付）が確認できる資料
・支払状況を整理した資料
※「完成後様式6」に記入した「全ての社」について添付

比
　
較
　
表

積算内訳書の比較表
＜添付資料＞
低入札価格調査で提出した工事費内訳書の様式1～様式3
重点調査の場合は重点調査資料

手持ち資材の比較表

　完成後比較表3

資材購入先一覧（主要資材）の比較表

完成後様式2

提出資料一覧表

名　　　称

提出資料一覧表

提出資料チェックリスト

理由書（低価格で施工可能な理由等）

表紙



提出資料チェックリスト

※このチェックリストは、提出資料の内容を確認するものです。
　提出前に確認の上、チェックして提出して下さい。

【完成後様式4】低価格で施工可能な理由書

「当該価格で施工可能な理由」などを直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の各費目
別に具体的に記入している。
また、当初予定していた内容に変更がある場合は、その理由などを具体的に記入している。

【完成後様式5】工事費内訳調査票

「一次下請」及び「元請が手配した建設工事以外の社（交通誘導、運搬等）」を全て記入している。

「二次下請以下」及び「一次下請以下が手配した建設工事以外の社」は、一次下請に含めて記入して
いる。

①直接工事費と②間接工事費は、この工事に要した費用全てを積み上げて記入している。

『元請＋元請外注』の⑧工事請負額は、最終契約額と一致している。

各下請業者の⑧工事請負額は、最終契約額と一致している。

①直接工事費の合計が、【完成後比較表1】の工事完成時の直接工事費と一致している。

①直接工事費（２）労務費は、下請の労務費も計上している。

（１）共通仮設費の合計が、【完成後比較表1】の工事完成時の共通仮設費と一致している。

（２）現場環境改善費が、【完成後比較表1】の工事完成時の現場環境改善費と一致している。

（３）現場管理費が、【完成後比較表1】の工事完成時の現場管理費と一致している。

（３）現場管理費　５）社員等従業員給料手当には、この工事の現場代理人・主任技術者（監理技術
者）及び担当技術者の給与・賞与の合計を記入している。

（３）現場管理費　７）法定福利費には、すべての社について金額を記入している。

③一般管理費が、【完成後比較表1】の工事完成時の一般管理費と一致している。

③一般管理費は、【⑥工事価格－（①直接工事費＋②間接工事費）】の額を計上している。

【完成後様式6】施工体系図

「全ての下請」及び「全ての建設工事以外の社(交通誘導、運搬等）」を記入している。

【完成後様式6】に記入した全ての社の「当初契約書～最終契約書」の写しを添付している。

【完成後様式6】に記入した全ての社の「請求・支払（金額、日付）が確認できる資料（請求書、銀行等
の振込金受取書、振込の承認結果、取引履歴照会結果など）」を添付している。

上記の支払状況を整理した資料を添付している。（参考様式参照）

【完成後比較表1】積算内訳書の比較表に対する明細書の比較表

【完成後比較表1】の入札時の欄については、低入札価格調査資料や工事費内訳書に記入された内
容を記入している。

【完成後比較表2】手持ち資材の比較表

【完成後比較表2】の入札時の欄については、低入札価格調査資料（提出様式8）に記入された内容を
記入している。

【完成後比較表3】　資材購入先一覧（主要資材）の比較表

【完成後比較表3】の入札時の欄については、低入札価格調査資料（提出様式9）に記入された内容を
記入している。

支払（金額、日付）が確認できる資料（銀行等の振込金受取書、振込の承認結果、取引履歴照会結果
など）を添付している。

上記の支払状況を整理した資料を添付している。（参考様式参照）

【完成後比較表4】手持ち機械の比較表（主要機械）

【完成後比較表4】の入札時の欄については、低入札価格調査資料（提出様式10）に記入された内容
を記入している。

【完成後比較表5】労務者の確保計画の比較表

【完成後様式6】に記入した全ての社について記入している。

【完成後比較表5】の入札時の欄については、低入札価格調査資料（提出様式11）や工事費内訳書に
記入された内容を記入している。

工事完成時（実績）の員数の合計は、この工事の日報等の労務者の総数になっている。

各社の工事完成時（実績）の労務者支払額の合計は、【完成後調査様式5】の①直接工事費（２）労務
費と一致している。

労務者支払額、員数、平均単価は、工種毎に集計したものを計上している。
※低入札価格調査資料（提出様式11）等に全ての工種を計上していない場合は、入札時の欄は資料
に記入されたもののみ記入し、工事完成時の欄は全ての工種について記入すること。）

全ての社の「労務員数の確認できる資料（出勤簿等）」を添付している。

職種毎（労務者毎）の日額賃金が確認できる資料を添付している。（１つの職種に複数の従事者が存
在する場合は、平均単価の算出方法が確認できる資料を添付している。）

【完成後比較表6】工種別労務者配置計画の比較表

【完成後様式6】に記入した全ての社について記入している。

【完成後比較表6】の入札時の欄については、低入札価格調査資料（提出様式12）に記入された内容
を記入している。

【完成後比較表7】建設副産物の搬出等の比較表

【完成後比較表7】の入札時の欄については、低入札価格調査資料（提出様式14）に記入された内容
を記入している。

建設副産物は、適切に処理している。

支払（金額、日付）が確認できる資料（銀行等の振込金受取書、振込の承認結果、取引履歴照会結果
など）を添付している。

完成後様式3



１　低価格で施工可能な理由

　（１）直接工事費

　（２）共通仮設費

　（３）現場管理費

　（４）一般管理費

２　金額が著しく増減した理由

３　下請負人が変更又は追加等となった理由（金額の変更等も含む）

４　主要資材購入先が変更又は追加となった理由（金額の変更等も含む）

５　その他

完成後様式4

理由書（低価格で施工可能な理由）

記入要領

「当該価格で施工可能な理由」などを、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理
費の各費目別に具体的に記載してください。
また、当初予定していた内容に対して「金額が著しく増、減額した」、「下請等変更し
た」など変更が生じた場合は、併せてその理由を具体的に記載してください。



1 2 3 4 5 6 7 8 9

①直接工事費 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

１）特許使用料 0 0

２）水道光熱電力料 0 0

0 0

②間接工事費 0 0 0

(1)共通仮設費 0 0 0

１）運搬費 0 0

２）準備費 0 0

３）事業損失防止施設費 0 0

４）安全費 0 0

５）役務費 0 0

６）技術管理費 0 0

７）営繕費 0 0

８）その他 0 0

（２）現場環境改善費 0 0

（３）現場管理費 0 0 0

１）労務管理費 0 0

２）安全訓練等に要する費用 0 0

３）租税公課 0 0

４）保険料 0 0

５）社員等従業員給料手当 0 0

６）退職金 0 0

７）法定福利費 0 0

８）福利厚生費 0 0

９）事務用品費 0 0

１０）通信交通費 0 0

１１）交際費 0 0

１２）補償費 0 0

１３）外注経費 0 0

１４）工事登録に要する費用 0 0

１５）雑費 0 0

③一般管理費 0 0

④鋼橋等工場制作費、電気器具機器費等

⑤別途調査等工事価格

⑥工事価格 0 0 0

⑦消費税相当額 0 0 0

⑧工事請負額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５）特殊経費（処分費・上下水道料金・有料道路利用料）

0（４）直接工事費 0 0 0 0 0 0 0 0

（３）機械器具等損料

（２）労務費

完成後様式5 工事費内訳調査票

0

（１）材料費

0 0 0 0 0 0 0 0

金額単位：円

費　　　　目
元請+

元請外注
元請

元請
外注合計



1 Ａ社 2 Ｂ社 3 Ｃ社 4 Ｄ社 5 Ａ社 6 Ｂ社 7 Ｃ社 8 Ｄ社 9 Ｄ社

〇〇工 〇〇工 〇〇工 〇〇工 〇〇工 〇〇工 〇〇工 〇〇工

①直接工事費 4,036,250 ######### ######### #########

2,795,000 572,000 ######### #########

324,250 124,250 200,000 200,000

0 0 0

0 0 0 0

１）特許使用料 0 0 0

２）水道光熱電力料 0 0 0

917,000 917,000 0 0

②間接工事費 6,643,220 ######### 522,000 522,000

(1)共通仮設費 1,748,190 ######### 0 0

１）運搬費 512,000 512,000 0 0

２）準備費 0 0 0 0

３）事業損失防止施設費 0 0 0 0

４）安全費 1,236,000 ######### 0 0

５）役務費 0 0 0 0

６）技術管理費 190 190 0 0

７）営繕費 0 0 0 0

８）その他 0 0 0 0

（２）現場環境改善費 0 0 0 0

（３）現場管理費 4,895,030 ######### 522,000 522,000

１）労務管理費 270,000 270,000 0 0

２）安全訓練等に要する費用 0 0 0 0

３）租税公課 16,000 15,000 1,000 1,000

４）保険料 393,000 373,000 20,000 20,000

５）社員等従業員給料手当 1,134,000 ######### 0 0

６）退職金 0 0 0 0

７）法定福利費 2,120,000 ######### 80,000 80,000

８）福利厚生費 30 30 0 0

９）事務用品費 0 0 0 0

１０）通信交通費 30,000 20,000 10,000 10,000

１１）交際費 0 0 0 0

１２）補償費 0 0 0 0

１３）外注経費 231,000 231,000 231,000

１４）工事登録に要する費用 10,000 10,000 0 0

１５）雑費 691,000 511,000 180,000 180,000

③一般管理費 1,000,000 789,000 211,000 211,000

④鋼橋等工場制作費、電気器具機器費等 0 0 0 0

⑤別途調査等工事価格 0 0 0 0

⑥工事価格 11,679,470 ######### ######### #########

⑦消費税相当額 934,358 681,878 252,480 252,480

⑧工事請負額 12,613,828 ######### ######### #########

（１）材料費

（２）労務費

（３）支給材料費

（４）直接経費

（５）特殊経費（処分費・上下水道料金・有料道路利用料）

【記入例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　工事費内訳調査票
金額単位：円

費　　　　目
元請+

元請外注
元請

元請
外注合計 〇〇工

下請業者の工事費の内訳は、見

積もり・ヒアリング・賃金台帳等を

確認の上、可能な範囲で記入し

て下さい出来る限り記入すること。

最終契約金額と一致すること 下請との最終契約金額と一致すること

⑥工事価格－（①直接工事費＋②間接工事費）の額を記入

この現場における現場代理人
及び技術者の給与・賞与を記入

「完成後比較表1」と一致させ

ること

「一次下請」及び「元請が手配する建設工事以外の社」を全て記載すること

「完成後比較表5」と一致させること（二次下請以下は一次下請に含めること）

必ず記載すること

税率変更時は直接入力してください



担 当 工 事 内 容

担 当 工 事 内 容 元 方 安 全 衛 生 管 理 者 工期

総 括 安 全 衛 生 責 任 者

書                   記

工期

工期

最終契約額最終契約額 最終契約額 最終契約額

工 期 年 月 日 ～ 年 月 日 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

年 月 日 ～ 年 月 日 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日

【記入要領】
○「全ての下請」及び「全ての建設工事以外の社」につい
て記入してください。
○単価契約の社については、最終契約相当額を記入して
ください。

＜添付資料＞
○外注に係わる資料
・全ての社の契約書の写し及び請求・支払が確認できる
資料を添付してください。（【完成後様式2，3】参照）

最終契約額 最終契約額 最終契約額

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

年 月 日 ～ 年 月 日

最終契約額

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

副    会    長
主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

工
事

会 社 名

工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

会          長

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

工
事

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

年 月 日 ～ 年 月 日

最終契約額 最終契約額 最終契約額 最終契約額

年 月 日 ～ 年 月 日 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日 工 期

会 社 名

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

専 門 技 術 者 名
担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

安全衛生責任者 安全衛生責任者

専 門 技 術 者 名 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

監 理 技 術 者 名 工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容

低 入 札 技 術 者 名

元 請 名

現 場 代 理 人 名

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

安全衛生責任者 安全衛生責任者

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

（工事完成後調査用）完成後様式6

施工体系図

発 注 者 名
工期

　自　　　　　　　年　    　　 　　月　　  　  　 　日

　至　　　　　　　年　     　　　　月　　　　 　    日工 事 名 称



支払関係資料整理表

控除額（１） 控除額（２） 実支払額 合計

① ② ③ ①+②+③

H28.6.1 2,000,000 H28.6.30 0 540 振込手数料 1,999,460 2,000,000

H28.7.1 3,000,000 H27.7.30 100,000 資材費立替分 540 振込手数料 2,899,460 3,000,000

H28.9.1 5,000,000 H28.9.30 0 540 振込手数料 4,999,460 5,000,000

合計 10,000,000 100,000 1,620 9,898,380 10,000,000

○○建設
10,000,000

外注業者名 最終契約金額

外注業者からの請求状況 外注業者への支払状況

請求日 請求金額 支払日 左記の理由 左記の理由

参考様式及び記載例

振込手数料，協力会費，資材・燃料等立替など、出

来形請求金額から控除した額を記載



完成後比較表1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積算内訳書の比較表

１）　見積り等積算根拠を示すものがあれば、その資料に基づき記入してください。

２）　官積算の設計内訳書に対応する工種・種別に分けて記入してください。

３）　入札時の元請（当初予算）欄は、入札時の事情聴取や工事費内訳書に提出した資料と照合して記入してください。

４）　「元請（実績）／（当初）」の欄において、著しい増減がある場合、その理由を備考欄に記入してください。（契約数量変更に伴う増減は除く。）

工事名

数量 a 金額（円） 数量 b 金額（円） 数量 c 金額（円） 数量 d 金額（円） c/a d/b

記入要領

工事区分・
工種・種別

単
位

入　札　時 工事完成時 元請(実
績)/(当

初)

官積算(実
績)/(当

初)元請（当初予定） 官積算（予定価格） 元請/
官積
（％）

元請（完成時実績） 官積算（最終） 元請/
官積
（％）

備考

　共通仮設費（積上げ分）

直接工事費計

共通仮設費（計）

　共通仮設費（率分）

　現場管理費

純工事費

　一般管理費等

工事原価

一般管理費（計）

　契約保証費

工事価格



完成後比較表1

【記入例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積算内訳書の比較表

１）　見積り等積算根拠を示すものがあれば、その資料に基づき記入してください。

２）　官積算の設計内訳書に対応する工種・種別に分けて記入してください。

３）　入札時の元請（当初予算）欄は、入札時の事情聴取や工事費内訳書に提出した資料と照合して記入してください。

４）　「元請（実績）／（当初）」の欄において、著しい増減がある場合、その理由を備考欄に記入してください。（契約数量変更に伴う増減は除く。）

工事名

数量 a 金額（円） 数量 b 金額（円） 数量 c 金額（円） 数量 d 金額（円） c/a d/b

記入要領

工事区分・
工種・種別

単
位

入　札　時 工事完成時 元請(実
績)/(当

初)

官積算(実
績)/(当

初)元請（当初予定） 官積算（予定価格） 元請/
官積
（％）

元請（完成時実績） 官積算（最終） 元請/
官積
（％）

備考

 道路改良

本工事費

  法面工

    防草コンクリート
式 1 151,000 1 1 132,000

   防草工

1 ###### 87.4%

  舗装工

 舗装

2,920 ###### 101.6%
     下層路盤（車道・路肩
部） m2 2,860 1,853,500 2,860 2,920 1,883,400

   アスファルト舗装工

     表層（車道・路肩部）
m2 2,860 4,722,100 2,860

2,980
     上層路盤(車道・路肩
部） m2 2,860 2,005,000 2,860

125

3,100

104.0%2,086,000 2,980 ######

5,115,000 3,100 ###### 108.3%

工種追加73,750 125

130 ###### #DIV/0! 工種追加     表層（歩道部）
m2 130 166,400

###### #DIV/0!
     上層路盤(歩道部）

m2

385

   縁石工

  縁石工

  防護柵工

1,555,432 385 ###### 89.8%
    歩車道境界ブロッ
ク ｍ 370 1,733,000 370

    ガードレール
ｍ 125 832,400 125

   路側防護柵工

125 812,540 125 ###### 97.6%

100.8%

   区画線工

  区画線工

720

101.5%

    溶融式区画線
ｍ 620 175,000 620

345 98,325 345 ######    溶融式区画線
ｍ 330 96,900 330

176,400 720 ######

  仮設工

 全工種共通仮設

    交通誘導警備員
人 10 111,000 10

   交通管理工

12 133,200 12 ###### 120.0%

　共通仮設費（積上げ分） 0

12,232,447 ###### 104.7%直接工事費計 11,679,900

共通仮設費（計） 1,940,000

　共通仮設費（率分） 1,940,000

13,619,900

102.1%1,981,700

1,981,700 102.1%

14,214,147

82.9%

283.6%

　現場管理費 4,464,000 3,699,853

104.4%純工事費

99.1%

　一般管理費等 1,198,867

17,914,000工事原価 18,083,900

3,399,834

一般管理費（計） 1,206,100 3,407,000

7,166 99.1%　契約保証費 7,233

282.5%

110.5%21,321,000工事価格 19,290,000

追加工種があった場合

は記入してください



完成後比較表2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手持ち資材の比較表

１）

２）

完成時(実績)の欄は、実際に使用した資材のみ記入してください。

３）

工事名

工事完成時（実績）

備考
手持ち数量

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当・方法

手持ち数量
本工事での
使用量

不足数量の
手当・方法

記入要領

手持ち資材の状況については、当該工事で使用した主な資材を記入してください。

入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式8等）と照合して記入してください。

不足数量の手当・方法は、リース、新たに購入等の理由を明記してください。

品　　名 規格・型式 単位 使用工種等

入札時（当初の予定）



完成後比較表3

                                    資材購入先一覧表（主要資材）の比較表

１）資材については、主要資材を記入してください。　(軽微な資材は除く。)

２）「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等を記入し、関係を証明する規約、登録書等を添付してください。

３）総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入してください。

４）

５）工事完成時(実績)の数量の欄は実際に使用した数量を計上してください。

６）支払が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2，3】参照）

工事名

業者名 所在地 入札者との関係 業者名 所在地 入札者との関係 b/a b/c

工事完成時（実績） 官単価
（最終）

c

記入要領

入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式9等）と照合して記入してください。工事完成時(実績)の欄は、実際に使用した資材の明細を記
入してください。

工種・種別
品名
規格

単位

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績） 当初/実
績

実績/官
単価 備考

数量
単価
a

購入先名
数量

単価
b



完成後比較表4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　手持ち機械の比較表（主要機械）

１）主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入してください。

２）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式10等）を照合して記入してください。

３）完成時(実績)の欄は、主要機械相当品のみを記入してください。

工事名

数量 メーカ名 現在の利用状況 数量 メーカ名

記入要領

機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備考



完成後比較表5

                                            労務者の確保計画の比較表

６）労務者支払額、員数及び平均単価の算出方法が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2、3】参照）

工事名

b/a b/c

合　　　　計

記入要領

１）各工種毎に、【完成後様式6】に記入した全ての社について記入してください。

２）下請会社との関係・会社名を明記してください。　（自社労務者の場合は、「自社」と記入してください。）

３）工事完成時(実績)の単価(労務費)の欄は、備え付けの賃金台帳等により個々の単価を割出し、職種による平均単価を計上してください。

４）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式11、工事費内訳書等）と照合して記入してください。

　　工事完成時(実績)の員数欄は、工事日報による実働員数を記入してください。但し、各工種毎の職種の区分が困難な場合には、総合計の員数を計上してください。

５）当初と実績の単価が違う場合、備考欄に理由を記入してください。（軽微な場合を除く）

下請会社との関係・下請
け会社名等

労務者
支払額

員数
平均単価

b
下請会社との関係・下請

け会社名等

官単価
（最終）

c

工　　種 職　　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績） 当初/実
績

実績/官
単価 備考単価

a
員数



完成後比較表5

【記入例】                                            労務者の確保計画の比較表

６）労務者支払額、員数及び平均単価の算出方法が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2、3】参照）

工事名

b/a b/c

合　　　　計 1,251,700 85

94.1% 下請会社変更

交通管理工 交通誘導警備員
15,000 22 ●●警備㈱ 300,000 25 12,000 ●●警備㈱ 80.0%

土木一般世話役
22,000 3 △△△㈱ 62,000 3 20,700 ▼▼▼㈱

土工と一括

舗装工 普通作業員
15,000 15 ■■■㈱ 145,200 9 16,100 ■■■㈱ 107.3%

土木一般世話役
18,000

法面工 普通作業員
13,000 5 自社 土工と一括自社

普通作業員
13,000 8 自社 253,000

102.2%

1 自社 自社

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績） 当初/実
績

実績/官
単価 備考単価

a
員数

土木一般世話役
18,000 2 自社 55,300 3 18,400 自社

18 14,100 自社 108.5% #DIV/0!
土工

#DIV/0!

68,000 3 22,700 ■■■㈱

記入要領

１）各工種毎に、【完成後様式6】に記入した全ての社について記入してください。

２）下請会社との関係・会社名を明記してください。　（自社労務者の場合は、「自社」と記入してください。）

３）工事完成時(実績)の単価(労務費)の欄は、備え付けの賃金台帳等により個々の単価を割出し、職種による平均単価を計上してください。

４）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式11，工事費内訳書等）と照合して記入してください。

　　工事完成時(実績)の員数欄は、工事日報による実働員数を記入してください。但し、各工種毎の職種の区分が困難な場合には、総合計の員数を計上してください。

５）当初と実績の単価が違う場合、備考欄に理由を記入してください。（軽微な場合を除く）

下請会社との関係・下請
け会社名等

労務者
支払額

員数
平均単価

b
下請会社との関係・下請

け会社名等

官単価
（最終）

c

工　　種 職　　種

14,800 ㈲◇◇

普通作業員
118,000 8 14,800 二次下請　○○○㈲

#DIV/0! 工種追加

土木一般世話役
38,000 2 19,000 ㈲◇◇ #DIV/0! 工種追加

区画線工 普通作業員
74,200 5

105.5% 下請会社変更
防護柵工 普通作業員

14,500 8 △△△㈱ 138,000 9 15,300 ▼▼▼㈱

108.1%■■■㈱321,000
土木一般世話役



完成後比較表6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工種別労働者配置計画の比較表

１）【完成後様式6】に記入した全ての社について記入してください。

２）職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入してください。

３）他の工種または他の工事と兼任している場合、実態に見合う人数になるように按分して記入してください。

　　　　※「延べ人数」ではなく、「配置人数」を記入してください。

４）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式12等）を照合して記入してください。

工事名

特殊
作業員

普通
作業員

普通
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

交通
誘導員

世話役

記入要領

工　　種 種　　別

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

配置予定人数

計

配置人数

計特殊
運転手

一般
運転手

交通
誘導員

備考
世話役

特殊
作業員



完成後比較表7

　　　　　　　　　　　　建設副産物の搬出等の比較表

１）当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。

２）記入してある建設副産物の名称は例示であるので、当該工事で該当する名称を記入してください。

３）受け入れ価格は、建設副産物の処理のみに要した価格を記入してください。　（収集、運搬等に要した費用を除く）。

４）支払が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2、3】参照）

工事名

受入れ予定箇所
受入れ
予定価格

a
受入れ箇所

受入れ価格
b

記入要領

建設副産物の名称

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

官積算価格
c

当初/実
績

b/a

実績/官
単価

b/c

備考


