

入 札 状 況 調

- 1 工事名 重要給水施設配水管耐震化工事（高田～三高第3期工区）
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町高田
- 3 入札日時 令和6年8月29日（木） 午前9時45分
- 4 入札場所 広島県江田島市大柿町大原505番地
江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	(株)藤田工業 江田島営業所	辞退				
2	(有)奥山工業所	61,900,000	落札			
3	新家建設(株)	72,000,000				
4	(有)岡組	63,000,000				
5	(株)フジタ設備	72,000,000				
6	(株)上野工務店	70,000,000				
7	空久保建設(有)	70,800,000				
8	三興建設(株)	75,000,000				
9	(株)フルサワ	辞退				
10	(株)大胡興業	辞退				
11	山根建設(有)	辞退				
12	(株)久栄建設	73,000,000				
13	(株)藪下組	71,000,000				
14	平井興産(株)	71,000,000				
15	二矢川建設(株)	辞退				
16	古澤建設工業(株)	辞退				
17	大田産業(有)	70,500,000				
18	(株)大柿産業	72,300,000				
19						

当該金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入 札 状 況 調

- 1 工事名 高田湯田地区流量計設置工事
- 2 工事場所 広島県江田島市能美町高田
- 3 入札日時 令和6年8月29日(木) 午前10時05分
- 4 入札場所 広島県江田島市大柿町大原505番地
江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	(株)豊國	21,000,000	辞退			
2	荏原実業(株) 広島事務所	22,000,000	辞退			
3	(株)山産 広島支店	13,000,000	12,000,000	落札		
4	(株)クレテック	20,000,000	辞退			
5	(株)鶴見製作所 中国支店	24,000,000	辞退			
6	(株)アクア	20,300,000	12,950,000			
7	(株)西岡工業	19,500,000	12,970,000			
8	新ツシマ工業(株)	23,000,000	辞退			
9	新明和アクアテクサービス(株) 中国センター	辞退				
10	(株)スエノブ	20,200,000	辞退			
11	(株)中尾鉄工所	辞退				
12	以下余白					
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

当該金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入 札 状 況 調

- 1 業務委託名 重要給水施設配水管耐震化工事設計業務
2 業務委託場所 広島県江田島市大柿町柿浦

3 入札日時 令和6年8月29日（木） 午前10時10分
4 入札場所 江田島市役所 本庁4階 会議室

	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1	株式会社 荒谷建設コンサルタント	6,000,000				
2	中電技術コンサルタント 株式会社 広島支社	辞退				
3	復建調査設計 株式会社 広島支社	6,300,000				
4	株式会社 大広エンジニアリング	5,900,000				
5	株式会社 都市工学コンサルタント	5,500,000				
6	アーク 株式会社	3,549,000	失格			
7	株式会社 睦設計	5,700,000				
8	株式会社 巽設計コンサルタント 広島事務所	5,178,000	落札			
	以下余白					