

入札結果表

番号	配水施設整備7号	種別	土木コンサル	入札執行年月日	令和5年5月26日
場所	三原市糸崎二丁目			予定価格(税抜)	8,890,000
名称	国道185号配水管布設替基本設計業務(糸崎地区)			最低制限価格(税抜)	7,103,000
入札執行状況	第1回入札金	第2回入札金	第3回入札金	商号又は名称	入札者氏名
	7,110,000	落札決定		(株)松尾設計広島支店	
	7,112,000			(株)都市工学コンサルタント	
	7,112,000			(株)荒谷建設コンサルタント三原事務所	
	8,800,000			日本水工設計(株)広島支社	
	8,890,000			(株)大広エンジニアリング	
	8,890,000			復建調査設計(株)福山支店	
	8,890,000			中電技術コンサルタント(株)広島支社	
	7,080,000	失格・無効		(株)N J S 広島事務所	
	辞退			(株)東京設計事務所広島支所	
	辞退			中日本建設コンサルタント(株)広島事務所	
	辞退			(株)日水コン広島支所	
工期又は履行期間	令和5年5月31日 ~ 令和6年3月31日			理由	三原市水道事業指名業者等選定基準による
主な概要	水道管管網計算業務一式				

入札結果表

番号	配水施設整備8号	種別	土木コンサル	入札執行年月日	令和5年5月26日
場所	三原市本郷町南方	予定価格(税抜)	5,560,000		
名称	南方ポンプ所更新工事実施設計業務	最低制限価格(税抜)	4,444,000		
入札執行状況	第1回入札金	第2回入札金	第3回入札金	商号又は名称	入札者氏名
	5,560,000	落札決定(7/31/5)		(株)松尾設計広島支店	
	5,560,000			(株)荒谷建設コンサルタント三原事務所	
	4,430,000	失格・無効		中電技術コンサルタント(株)広島支社	
	辞退			(株)大広エンジニアリング	
	辞退			(株)東京設計事務所広島支所	
	辞退			(株)都市工学コンサルタント	
	辞退			中日本建設コンサルタント(株)広島事務所	
	辞退			(株)日水コン広島支所	
	辞退			(株)NJS広島事務所	
	辞退			日本水工設計(株)広島支社	
	辞退			復建調査設計(株)福山支店	
工期又は履行期間	令和5年5月31日～令和5年12月28日			理由	三原市水道事業指名業者等選定基準による
主な概要	ポンプ所詳細設計 ポンプ施設 N=1式				

入札結果表

番号	配水施設整備5号	種別	土木コンサル	入札執行年月日	令和5年5月26日
場所	三原市幸崎能地七丁目	予定価格(税抜)	5,600,000		
名称	平原ポンプ所更新工事基本設計業務	最低制限価格(税抜)	4,480,000		
入札執行状況	第1回入札金	第2回入札金	第3回入札金	商号又は名称	入札者氏名
	4,480,000	落札決定		(株)荒谷建設コンサルタント三原事務所	
	5,600,000			(株)都市工学コンサルタント	
	5,600,000			(株)NJS広島事務所	
	4,472,000	失格・無効		(株)大広エンジニアリング	
	4,478,000	失格・無効		中電技術コンサルタント(株)広島支社	
	辞退			(株)東京設計事務所広島支所	
	辞退			中日本建設コンサルタント(株)広島事務所	
	辞退			(株)日水コン広島支所	
	辞退			日本水工設計(株)広島支社	
	辞退			復建調査設計(株)福山支店	
	辞退			(株)松尾設計広島支店	
工期又は履行期間	令和5年5月31日～令和5年12月28日			理由	三原市水道事業指名業者等選定基準による
主な概要	ポンプ所更新工事基本設計業務一式				

入札結果表

番 号	配水施設整備3号		種 別	水道施設	入札執行年月日	令和 5 年 5 月 26 日	
場 所	三原市宗郷二丁目				予定価格(税抜)	37,710,000	
名 称	市道宗郷35号線外3路線φ50mm・φ100mm配水管布設替工事				最低制限価格(税抜)	34,175,000	
入 札 執 行 状 況	第 1 回 入 札 金	第 2 回 入 札 金	第 3 回 入 札 金	商 号 又 は 名 称		入 札 者 氏 名	
	34,225,000	落札決定		旭鉄工(株)			
	37,500,000			藤井建設(株)			
	34,155,000	失格・無効		日産興業(株)			
	辞 退			(株)新協工業			
	辞 退			(株)中博建設			
	工期又は履行期間	令和 5年 5月 31日 ～ 令和 5年 10月 31日			理 由	三原市水道事業指名業者等選定基準による	
	主 な 概 要	配水管 φ100mm HPPE L=375.0m φ50mm HPPE L=19.1m 仕切弁 φ100mm N=5基 不斷水仕切弁 φ100mm N=2基 φ50mm N=3基 不斷水仕切弁 φ50mm N=3基 空気弁 φ25mm N=2基 消火栓 φ75mm N=1基 給水装置 φ20mm N=28箇所 排水管 N=1箇所 アスファルト舗装 t=5cm A=633m2 仮設工1式 既設管撤去1式					

入札結果表

番 号	配水施設整備4号		種 別	水道施設		入札執行年月日	令和 5 年 5 月 26 日	
場 所	三原市沼田西町松江					予 定 価 格 (税 抜)	25,760,000	
名 称	市道沼田西町61号線外2路線φ50mm配水管布設替工事					最低制限価格(税抜)	23,300,000	
入札執行状況	第 1 回 入 札 金	第 2 回 入 札 金	第 3 回 入 札 金	商 号 又 は 名 称			入 札 者 氏 名	
	23,441,000	落札決定		藤原商事(株)				
	25,700,000			藤井建設(株)				
	23,268,000	失格・無効		(株)水工房リアル				
	23,298,000	失格・無効		(有)サニー住設				
	辞 退			旭鉄工(株)				
	辞 退			(株)中博建設				
	工期又は履行期間	令和 5年 5月 31日 ～ 令和 5年 10月 31日			理 由	三原市水道事業指名業者等選定基準による		
	主 な 概 要	配水管 φ50mm HPPE L=363.0m 仕切弁 φ100mm N=4基 空気弁 φ25mm N=1基 給水装置 φ20mm N=40 箇所 φ25mm N=1基 排水管 φ50mm N=2箇所 仮設管 1式						

入 札 結 果 表

番 号	水道改良1号	種 別	水道施設	入札執行年月日	令和 5 年 5 月 26 日
場 所	三原市本郷南五丁目	予 定 価 格 (税 抜)	17,670,000		
名 称	東本通土地区画整理地内φ50mm～φ200mm配水管布設工事	最低制限価格(税抜)	16,015,000		
入 札 執 行 状 況	第 1 回 入 札 金	第 2 回 入 札 金	第 3 回 入 札 金	商 号 又 は 名 称	入 札 者 氏 名
	16,030,000	落札決定		(有)サニー住設	
	15,963,000	失格・無効		(株)中博建設	
	15,980,000	失格・無効		(株)水工房リアル	
	15,995,000	失格・無効		(株)新協工業	
	16,002,000	失格・無効		旭鉄工(株)	
	辞 退			藤井建設(株)	
工期又は履行期間	令和 5 年 5 月 30 日 ～ 令和 5 年 9 月 29 日			理 由	三原市水道事業指名業者等選定基準による
主 な 概 要	配水管 φ200mm DIP-K L=5.6m φ200mm DIP-GX L=7.0m φ150mm DIP-GX L=134.5m φ50mm HPPE L=2.8m 仕切弁 φ200mm N=3基 φ150mm N=6基 φ75mm N=1基 給水管 φ20mm N=1箇所 φ50mm N=1箇所 排水管 N=1箇所				