

入札経過表

入札執行日 2025年6月26日 No. 1 入札方式 条件付一般競争入札

入札件名 県道中領家庄原線外舗装復旧工事

予定価格 4,268,000円 落札率 88.68%

最低制限価格 3,785,000円 入札参加者数 9

業者名	入札金額	備考
(有)新和舗道	○ ￥3,785,000-	
ホクビ建設(株)	￥3,785,000-	
(株)角栄組	￥3,785,000-	
(株)大歳組	￥3,785,000-	
小林建設(株)	￥3,785,000-	
西城建設(株)	￥3,785,000-	
(有)ヒラオ	￥3,785,000-	
(有)加藤建設	￥3,785,000-	
(有)中田建設	￥3,785,000-	

↑ ○印が落札者

※価格はすべて消費税額及び地方消費税額抜き

※入札参加者数には、入札辞退者等を含む

入札経過表

入札執行日 2025年6月26日 No. 2 入札方式 条件付一般競争入札

入札件名 三坂地区配水管更新工事(1工区)

予定価格 22,730,000円 落札率 98.55%

最低制限価格 20,478,000円 入札参加者数 2

業者名	入札金額	備考
(有)ネジカネ工業	○ ￥22,400,000-	
西城建設(株)	￥22,730,000-	

↑ ○印が落札者

※価格はすべて消費税額及び地方消費税額抜き

※入札参加者数には、入札辞退者等を含む

入札経過表

入札執行日 2025年6月26日 No. 3 入札方式 条件付一般競争入札

入札件名 帝釈地区配水管布設替工事(2工区)

予定価格 32,880,000円 落札率 99.15%

最低制限価格 29,712,000円 入札参加者数 1

業者名	入札金額	備考
-----	------	----

(有)日進設備工業	○ ￥32,600,000-	
-----------	----------------	--

↑ ○印が落札者

※価格はすべて消費税額及び地方消費税額抜き

※入札参加者数には、入札辞退者等を含む

入札経過表

入札執行日 2025年6月26日 No. 4 入札方式 指名競争入札

入札件名 庄原市浄水場統廃合検討業務

予定価格 19,843,000円 落札率 90.71%

最低制限価格 15,787,000円 入札参加者数 5

業者名	入札金額	備考
日本水工設計(株) 広島支社	○ ￥18,000,000-	
(株)アクアプランニング 広島営業所	￥19,800,000-	
(株)ウエスコ 広島支社	￥19,843,000-	
(株)松尾設計 広島支店	￥19,843,000-	
(株)日水コン 広島支所	￥19,843,000-	

↑ ○印が落札者

※価格はすべて消費税額及び地方消費税額抜き

※入札参加者数には、入札辞退者等を含む

令和7年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和7年6月26日開札分)

広島県水道広域連合企業団 庄原事務所

	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
				商号又は名称	代表者名				
1	工務維持係	県道中領家庄原線外舗装復旧工事	庄原市東本町 一丁目外	(有)新和舗道	貞入 英二	3,785,000	4,268,000	3,785,000	R7.8.29
2	工務維持係	三坂地区配水管更新工事(1工区)	庄原市西城町 三坂	(有)ネジカネ工業	捻金 熊登	22,400,000	22,730,000	20,478,000	R7.11.28
3	工務維持係	帝釈地区配水管布設替工事(2工区)	庄原市東城町 帝釈未渡	(有)日進設備工業	入江 康人	32,600,000	32,880,000	29,712,000	R7.12.26
4	工務維持係	庄原市浄水場統廃合検討業務	庄原市西城町・ 口和町	日本水工設計(株) 広島支社	浦川 和久	18,000,000	19,843,000	15,787,000	R8.2.27