

入札経過表

入札執行日	2025年9月11日	No.	1	入札方式	条件付一般競争入札
入札件名	市道塩谷線道路改良に伴う配水管支障移転工事				
予定価格	1,290,000円	落札率	96.90%		
最低制限価格	1,157,000円	入札参加者数	1		
業者名	入札金額	備考			
(有)三誠金属工作所	○ ￥1,250,000-				
↑ ○印が落札者					

※価格はすべて消費税額及び地方消費税額抜き

※入札参加者数には、入札辞退者等を含む

入札経過表

入札執行日 2025年9月11日 No. 2 入札方式 条件付一般競争入札

入札件名 市道石丸1号線道路改良に伴う配水管支障移転工事

予定価格 18,540,000円 落札率 98.17%

最低制限価格 16,729,000円 入札参加者数 1

業者名	入札金額	備考
(有)石田設備工業	○ ￥18,200,000-	
↑ ○印が落札者		

※価格はすべて消費税額及び地方消費税額抜き

※入札参加者数には、入札辞退者等を含む

令和7年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和7年9月11日開札分)

広島県水道広域連合企業団 庄原事務所

	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
				商号又は名称	代表者名				
1	工務維持係	市道塩谷線道路改良に伴う配水管 支障移転工事	庄原市口和町 金田	(有)三誠金属工作所	村上 修一	1,250,000	1,290,000	1,157,000	R7.12.26
2	工務維持係	市道石丸1号線道路改良に伴う配水管 支障移転工事	庄原市東本町 二丁目	(有)石田設備工業	石田 保雄	18,200,000	18,540,000	16,729,000	R8.1.30