
＜参考図書正誤表＞ 

資料名 正 誤 

参 

考 

図 

書 
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事 

箇 

所 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鑑 

総括情報表 

（略） （略） 

土木工事内訳表 

※修正箇所のみ記載 

頁 0-0014 

L4 3 次元設計データ作成費 

配水池、対象範囲 4500ｍ １式 

頁 0-0014 

 L4 3 次元設計データ作成費 

配水池、対象範囲 4500ｍ2 １式 

場外管路内訳表 

※修正箇所のみ記載 

頁 0-0026 

 L4 鋳鉄管メカニカル継手 330 口 

頁 0-0031 

 L4 鋳鉄管メカニカル継手 11 口 

頁 0-0040 

 L3 管布設工（給水栓） １式 

頁 0-0041 

 L3 管・弁材料工（給水栓） １式 

頁 0-0043 

 L3 管継手工（給水栓） １式 

頁 0-0026 

 L4 鋳鉄管メカニカル継手 137 口 

頁 0-0031 

 L4 鋳鉄管メカニカル継手 137 口 

頁 0-0040 

 L3 管布設工（消火栓） １式 

頁 0-0041 

 L3 管・弁材料工（消火栓） １式 

頁 0-0043 

 L3 管継手工（消火栓） １式 

場外管路（推進工）内訳表 

※修正箇所のみ記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁 0-0072 

L3 小口径管推進工 高耐荷力管推進工・泥土圧式 

           （朝日橋） １式 

頁 0-0078 

 L4 切梁・腹起し 8.7t 

切梁・腹起し設置,撤去 設置 8.7t 

切梁・腹起し設置,撤去 撤去 8.7t 

頁 0-0079 

 L4 基礎コンクリート 3m3 

   コンクリート 3m3 

 L4 基礎砕石 18m2 

頁 0-0072 

 L3 小口径泥土圧推進工 エースモール工法 

             （朝日橋） １式 

頁 0-0078 

 L4 切梁・腹起し 8.7t 

切梁・腹起し設置・撤去 設置 8.7t 

切梁・腹起し設置・撤去 撤去 8.7t 

頁 0-0079 

 L4 基礎コンクリート 3m3 

   基礎コンクリート 3m3 

L4 基礎砕石 18m3 
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場外管路（推進工）内訳表 

※修正箇所のみ記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁 0-0080 

 L4 防護コンクリート 4m3 

   コンクリート 4m3 

頁 0-0081 

 L4 基礎コンクリート 2m3 

   コンクリート 2m3 

 L4 基礎砕石 12m2 

頁 0-0082 

 L4 防護コンクリート 5m3 

   コンクリート 5m3 

頁 0-0084 

 L4 仮設ケーシング損料 １式 

   仮設ケーシング損料 １回 

頁 0-0088 

 L4 発生土処理 8ｍ3 

   発生土運搬費（2ｔ積、4ｔ積） 8ｍ3 

頁 0-0089 

 L4 鋳鉄管切断 4 口 

   鋳鉄管切断溝切り加工（ＧＸ型） 4 口 

 L4 挿口加工 4 口 

頁 0-0090 

   ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工 4 口 

頁 0-0094 

 L3 小口径管推進工 高耐荷力管推進工法・泥水式 

           （上成井橋） １式 

 L4 推進用鉄筋コンクリート管 85.1m 

 

頁 0-0080 

L4 防護コンクリート 4m3 

  防護コンクリート 4m3 

頁 0-0081 

 L4 基礎コンクリート 2m3 

   基礎コンクリート 2m3 

 L4 基礎砕石 12m3 

頁 0-0082 

 L4 コンクリート 5m3 

   防護コンクリート 5m3 

頁 0-0084 

 L4 仮設ケーシング損料 １式 

   仮設ケーシング損料 １本 

頁 0-0088 

 L4 発生土処理 8ｍ3 

   発生土運搬（2ｔ積、4ｔ積） 8ｍ3 

頁 0-0089 

 L4 鋳鉄管切断 4 口 

   鋳鉄管切断溝切り加工（GX） 4 口 

 L4 挿口加工 4 口 

頁 0-0090 

   GX 継手挿口加工 4 口 

頁 0-0094 

 L3 小口径泥土圧推進工 コブラ工法 

             （上成井橋） １式 

L4 推進用鉄筋コンクリート管 85.1m 

 

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 

）



資料名 正 誤 

参 

考 

図 

書 

 

工 

事 

箇 

所 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場外管路（推進工）内訳表 

※修正箇所のみ記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁 0-0095 

   推進工 85.1m 

頁 0-0099 

 L4 発生土処理 30m3 

   発生土運搬費（2ｔ積、4ｔ積） 30ｍ3 

頁 0-0101 

 L4 発生土処理 20m3 

頁 0-0102 

   発生土運搬費（2ｔ積、4ｔ積） 20ｍ3 

 L4 防護コンクリート 10m3 

   コンクリート 10m3 

頁 0-0104 

 L4 仮設ケーシング損料 １式 

   仮設ケーシング損料 １回 

頁 0-0106 

 L4 発生土処理 6m3 

   発生土運搬費（2ｔ積、4ｔ積） 6ｍ3 

頁 0-0107 

 L4 防護コンクリート 5m3 

   コンクリート 5m3 

頁 0-0109 

 L4 仮設ケーシング損料 １式 

   仮設ケーシング損料 １回 

頁 0-0111 

 L4 発生土処理 7m3 

   発生土運搬費（2ｔ積、4ｔ積） 7ｍ3 

 

頁 0-0095 

   推進工 85.1 式 

頁 0-0099 

 L4 発生土処理 30ｍ3 

   発生土運搬（2ｔ積、4ｔ積） 30ｍ3 

頁 0-0101 

 L4 発生土処理 20m3 

頁 0-0102 

   発生土運搬（2ｔ積、4ｔ積） 20ｍ3 

 L4 コンクリート 10m3 

   防護コンクリート 10m3 

頁 0-0104 

 L4 仮設ケーシング損料 １式 

   仮設ケーシング損料 １本 

頁 0-0106 

 L4 発生土処理 6ｍ3 

   発生土運搬（2ｔ積、4ｔ積） 6ｍ3 

頁 0-0107 

 L4 コンクリート 5m3 

   防護コンクリート 5m3 

頁 0-0109 

 L4 仮設ケーシング損料 １式 

   仮設ケーシング損料 １本 

頁 0-0111 

 L4 発生土処理 30ｍ3 

   発生土運搬（2ｔ積、4ｔ積） 30ｍ3 
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場外管路（推進工）内訳表 

※修正箇所のみ記載 

 

頁 0-0112 

 L4 鋳鉄管切断 5 口 

   鋳鉄管切断溝切り加工（ＧＸ型） 5 口 

 L4 挿口加工 5 口 

頁 0-0113 

   ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工 5 口 

頁 0-0112 

 L4 鋳鉄管切断 5 口 

   鋳鉄管切断溝切り加工（GX） 5 口 

L4 挿口加工 5 口 

頁 0-0113 

   GX 継手挿口加工 5 口 

施工単価表 

※修正箇所のみ記載 

※頁ずれのみの修正は記載し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁 0-0347 

 単第 0-202 表 

  切梁・腹起し設置，撤去 

  設置 

頁 0-0347 

 単第 0-202 表 

  切梁・腹起し設置，撤去 

  撤去 

頁 0-0349 

 単第 0-0204 表 

  コンクリート 

（削除） 

単第 0-0204 表適用 

   

頁 0-0359 

 単第 0-0212 表 

  コンクリート 

頁 0-0386 

 単第 0-0238 表 

  円形覆工板賃料等 

   円形覆工板賃料 ５枚/月 

頁 0-0347 

 単第 0-202 表 

  切梁・腹起し設置・撤去 

  設置 

頁 0-0347 

 単第 0-202 表 

  切梁・腹起し設置・撤去 

  撤去 

頁 0-0349 

 単第 0-0204 表 

  基礎コンクリート 

頁 0-0353 

 単第 0-0206 表 

  防護コンクリート 

頁 0-0361 

 単第 0-0213 表 

  防護コンクリート 

頁 0-0388 

 単第 0-0239 表 

  円形覆工板賃料等 

   円形覆工板賃料 ５枚/日 
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施工単価表 

※修正箇所のみ記載 

※頁ずれのみの修正は記載し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

単第 0-0011 表適用 

 

頁 0-0393 

 単第 0-0244 表 

  鋳鉄管切断溝切り加工（ＧＸ型） 

（削除） 

単第 0-0059 表適用 

 

頁 0-0400 

 単第 0-0251 表 

  充填工 

   エアーモルタル 10.000m3 

頁 0-0408 表 

 単第 0-0259 表 

  推進工 

   *** 単位当り *** １m 

頁 0-0437 

 単第 0-0288 表 

  ケーシング溶接工 

   ケーシング溶接工 9.6m 

頁 0-0437 

 単第 0-0289 表 

  ケーシング溶接工 

*** 単位当り *** １m 

 

 

頁 0-0395 

 単第 0-0245 表 

  発生土運搬（2ｔ積、4ｔ積） 

頁 0-0396 

 単第 0-0246 表 

  鋳鉄管切断溝切り加工（GX） 

頁 0-0397 

 単第 0-0247 表 

  GX 継手挿口加工 

頁 0-0404 

 単第 0-0254 表 

  充填工 

   モルタル配合 1：3 10.000m3 

頁 0-0412 表 

 単第 0-0262 表 

  推進工 

   *** 単位当り *** １式 

頁 0-0441 

 単第 0-0291 表 

  ケーシング溶接工 

   ケーシング溶接工 9.6 式 

頁 0-0442 

 単第 0-0292 表 

  ケーシング溶接工 

*** 単位当り *** １式 
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）
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施工単価表 

※修正箇所のみ記載 

※頁ずれのみの修正は記載し

ていない。 

 

頁 0-0447 

 単第 0-0298 表 

 円形覆工板賃料等 

   円形覆工板賃料 ３枚/月 

頁 0-0455 

 単第 0-0306 表 

 円形覆工板賃料等 

   円形覆工板賃料 ３枚/月 

頁 0-0456 

 単第 0-0307 表 

  鋳鉄管切断溝切り加工（ＧＸ型） 

頁 0-0457 

 単第 0-0308 表 

  ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工 

 

頁 0-0451 

 単第 0-0301 表 

 円形覆工板賃料等 

   円形覆工板賃料 ３枚/日 

頁 0-0459 

 単第 0-0309 表 

 円形覆工板賃料等 

   円形覆工板賃料 ３枚/日 

頁 0-0460 

 単第 0-0310 表 

  鋳鉄管切断溝切り加工（GX） 

頁 0-0461 

 単第 0-0311 表 

  GX 継手挿口加工 

 

数量計算書 （略） （略） 

参考図書（工事箇所Ｂ） 

参考図書（工事箇所Ｃ） 

参考図書（工事箇所Ｄ） 

（略） （略） 

参
考
図
書
（
工
事
箇
所
Ｅ
） 

鑑 

総括情報表 

機械器具設置工事 内訳表 

施工単価表 

 

（略） （略） 

採用単価一覧 採用単価一覧（機械器具設置工事） 

 

採用単価一覧（水道施設工事） 

参考図書（工事箇所Ｆ） （略） （略） 
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）



資料名 正 誤 

参考図 （略） 

（修正）成井浄水場システム構成図（既設・撤去・移設） 

（修正）成井浄水場システム構成図（1 期） 

（修正）成井浄水場システム構成図（2 期） 

（追加）成井浄水場盤外形図（１）（電気室） 

（追加）成井浄水場盤外形図（２）（電気室） 

（追加）成井浄水場盤外形図（３）（現場） 

（追加）成井浄水場盤外形図（４）（監視室） 

（略） 

（追加）成井配水池盤外形図 

（略） 

（追加）中通水源盤外形図 

（略） 

（修正）配水管 参考配管図（３） 

（略） 

（修正）成井浄水場平面図【青：撤去対象】 

（修正）成井浄水場平面図【Step1-1】 

（修正）成井浄水場平面図【Step1-2】 

（修正）成井浄水場平面図【Step2】 

（修正）成井浄水場平面図【Step3-1】 

（修正）成井浄水場平面図【Step3-2】 

（修正）成井浄水場平面図【Step4】 

（修正）成井浄水場平面図【完成図】 

（略） 

成井浄水場システム構成図（既設・撤去・移設） 

成井浄水場システム構成図（1 期） 

成井浄水場システム構成図（2 期） 

― 

― 

― 

― 

（略） 

― 

（略） 

― 

（略） 

配水管 参考配管図（３） 

（略） 

成井浄水場平面図【現況図】 

成井浄水場平面図【Step1-1】 

成井浄水場平面図【Step1-2】 

成井浄水場平面図【Step2】 

成井浄水場平面図【Step3-1】 

成井浄水場平面図【Step3-2】 

成井浄水場平面図【Step4】 

成井浄水場平面図【完成図】 

 

 


