
＜設計図書正誤表＞                                                                                        令和７年 12 月 26 日更新 

資料名 正 誤 

鑑 （略） （略） 

特記仕様書（個別事項） 

ポリエチレンスリーブ施

工に関する特記仕様書 

管明示テープ施工に関す

る特記仕様書 

（略） （略） 

特記仕様書（業務） （略） （略） 

新成井浄水場新設工事 

（詳細設計業務）仕様書 

１（略） 

２(1)1)～7)（略） 

     8)計算（構造） 

       水道施設耐震工法指針・解説 2022 年版 

     9)（略） 

（略） 

１（略） 

２(1)1)～7)（略） 

     8)計算（構造） 

       水道施設耐震工法指針・解説 2009 年版 

     9)（略） 

（略） 

建築設計業務委託 

特記仕様書 

第１業務概要 

１ 業務名称：新成井浄水場新設工事（ろ過ポンプ棟外 1 棟新築工

事に伴う詳細設計業務） 

２～３（略） 

第２業務仕様 

１～４（略） 

５ 成果物、提出部数等 

実施設計 

（表中）・昇降機設備設計計算書 

第１業務概要 

１ 業務名称：新成井浄水場新設工事ろ過ポンプ棟外 1 棟新築工事

に伴う詳細設計業務 

２～３（略） 

第２業務仕様 

１～４（略） 

５ 成果物、提出部数等 

実施設計 

（表中）⦿昇降機設備設計計算書 

新成井浄水場新設工事 

要求水準 

 

 

表紙（略） 

目次（略） 

第１章（略） 

第２章 要求する性能 

表紙（略） 

目次（略） 

第１章（略） 

第２章 要求する性能 



資料名 正 誤 

新成井浄水場新設工事 

要求水準 

 

１～３（略） 

４ 各施設の要求水準 

 表２.９ 施設の要求水準 

（表中）建築構造物（建築機械及び建築電気設備を含む） 

ア～カ（略） 

キ 既設中央監視設備（入力装置盤（800×800×H1950）、

テレメータ盤（700×390×H1950）及び No.2 テレメー

タ盤（800×800×H1950））の設置と、その維持管理及

び更新が可能なスペースを確保すること。 

ク（略） 

（表中）電気計装設備 

ア～ト（略） 

 

第３章（略） 

１～３（略） 

４ 各施設の要求水準 

 表２.９ 施設の要求水準 

（表中）建築構造物（建築機械及び建築電気設備を含む） 

ア～カ（略） 

キ 既設中央監視設備が移設できるスペースを確保するこ

と。 

 

 

ク（略） 

（表中）電気計装設備 

ア～ト（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章（略） 

追加



資料名 正 誤 

工事数量総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁 0-0001～0002（略） 

頁 0-0003 

 （略） 

L4 3 次元設計データ作成費 

  配水池，対象範囲 4500m １式 

（略） 

頁 0-0004～0005（略） 

頁 0-0006 

（略） 

L4 鋳鉄管メカニカル継手 330 口 

（略） 

頁 0-0007 

（略） 

L4 鋳鉄管メカニカル継手 11 口 

（略） 

頁 0-0008（略） 

頁 0-0009 

（略） 

L3 管布設工（給水栓） １式 

（略） 

L3 管・弁材料工（給水栓） １式 

（略） 

L3 管継手工（給水栓） １式 

（略） 

頁 0-0010～0015（略） 

頁 0-0016 

（略） 

頁 0-0001～0002（略） 

頁 0-0003 

 （略） 

L4 3 次元設計データ作成費 

  配水池，対象範囲 4500m2 １式 

（略） 

頁 0-0004～0005（略） 

頁 0-0006 

（略） 

L4 鋳鉄管メカニカル継手 137 口 

（略） 

頁 0-0007 

（略） 

L4 鋳鉄管メカニカル継手 137 口 

（略） 

頁 0-0008（略） 

頁 0-0009 

（略） 

L3 管布設工（消火栓） １式 

（略） 

L3 管・弁材料工（消火栓） １式 

（略） 

L3 管継手工（消火栓） １式 

（略） 

頁 0-0010～0015（略） 

頁 0-0016 

（略） 



資料名 正 誤 

工事数量総括表 L3 小口径管推進工 高耐荷力管推進工法・泥土圧式 

            （朝日橋） １式 

 （略） 

頁 0-0017 

 （略） 

 L4 基礎砕石 18m2 

 （略） 

 L4 基礎砕石 12m2 

 （略） 

頁 0-0018 

 （略） 

 L4 防護コンクリート 5m3 

頁 0-0019（略） 

頁 0-0020 

（略） 

L3 小口径管推進工 高耐荷力管推進工法・泥水圧式 

              （上成井橋） １式 

（略） 

頁 0-0021 

 （略） 

 L4 防護コンクリート 10m3 

 （略） 

頁 0-0022 

 （略） 

 L4 防護コンクリート 5m3 

 （略） 

頁 0-0023～0026（略） 

L3 小口径泥土圧推進工 エースモール工法 

              （朝日橋） １式 

 （略） 

頁 0-0017 

 （略） 

 L4 基礎砕石 18m3 

 （略） 

 L4 基礎砕石 12m3 

 （略） 

頁 0-0018 

（略） 

 L4 コンクリート 5m3 

頁 0-0019（略） 

頁 0-0020 

（略） 

L3 小口径泥土圧推進工 コブラ工法 

                （上成井橋） １式 

（略） 

頁 0-0021 

（略） 

 L4 コンクリート 10m3 

（略） 

頁 0-0022 

 （略） 

 L4 コンクリート 5m3 

（略） 

頁 0-0023～0026（略） 



資料名 正 誤 

測量業務費 内訳表 

地質調査業務費 内訳表 

設計業務費 内訳表 

解析等調査業務費 内訳表 

（略） （略） 

新成井浄水場新設工事 

場外配管図面 

（略） 

場外配管計画平面図(2) 

（図中）給水栓設置工（消火栓） 

（略） 

弁室詳細図 

（図中）給水栓室 

（略） 

場外配管計画平面図(2) 

（図中）消火栓設置工 

（略） 

弁室詳細図 

（図中）消火栓室 

 


