

	項目			竹原事務所	三原事務所	府中事務所	三次事務所	庄原事務所	東広島事務所	廿日市事務所	安芸高田事務所	江田島事務所	熊野事務所	北広島事務所	大崎上島事務所	世羅事務所	神石高原事務所	広島水道事務所	事務局本部	備考			
1	基礎情報	事業			水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	水道事業	簡易水道事業	用水・工水				
2		行政面積 (km2)			118	472	196	778	1246	635	489	538	101	34	646	43	278	382					
3		給水面積 (km2)			45	234	23	135	118	257	52	82	41	12	42	14	52	39					
4		給水人口 (人)			22,788	79,032	27,852	42,108	24,630	170,780	111,064	20,121	20,267	21,436	8,636	6,714	8,876	3,921					
5		給水戸数 (戸)			11,866	38,742	12,699	19,951	11,015	82,366	51,107	10,876	10,624	9,901	4,677	4,287	4,134	2,126	138		用水・工水は用水分水点と工水ユーザ数を合算した数量		
6		管路延長 (km)			284	949	270	936	556	1330	753	559	403	154	320	169	282	218	550				
7		マッピングシステム導入状況			導入済 (shape)	導入済 (shape)	導入済 (shape)	導入済 (shape)	導入済 (shape)	導入済 (map info)	導入済 (shape)	導入済 (shape)	導入済 (shape)	未導入	導入済 (shape)	導入済 (shape)	導入済 (shape)	導入済 (shape)	導入済 (KMLでシステムを内製)				
8		マッピングシステム既存ベンダー			A社	A社	A社	A社	A社	B社	A社	C社	D社		A社	A社	A社	E社	内製				
9		背景地図のベース			竹原市提供地形図	ゼンリン	ゼンリン	三次市提供地形図 (旧三次市エリア) ゼンリン (旧三次市エリア以外)	庄原市提供地形図 (東城、西城地区以外) ゼンリン (東城、西城地区のみ)	東広島市提供地形図	ゼンリン	ゼンリン	ゼンリン		ゼンリン	独自構築	世羅町提供地形図	ゼンリン	GoogleMap、国土地理院				
10	断水検索機能の利用			利用している	利用している	利用している	利用している	利用している	利用していない	利用している	利用していない	利用していない		利用している	利用している	利用している	利用していない	利用していない					
11	水理計算、管網解析機能の利用			利用している	利用している	利用していない	利用している	利用していない	利用していない	利用している	利用していない	利用していない		利用していない	利用していない	利用している	利用していない	利用していない					
12	管路更新計画の作成機能の利用			利用している	利用している	利用していない	利用している	利用していない	利用していない	利用していない	利用していない	利用していない		利用していない	利用していない	利用していない	利用していない	利用していない					
13	業務数量 (概算)	計画準備	一元化仕様書作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
14		既存システムからのデータ取込		○	○	○	○	○	△ ※必要に応じて	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ※必要に応じて		※mapinfo、KML形式での貸与となる			
15		背景図構築			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○					
16		施設データ新規構築	導送配水施設構築	現地調査を実施する場合に考え得る最大の延長						1,330					154				10	55			
17				下図作成及び登録 (km)							1,330					154				10	550		
18				竣工図ファイリング (km)					213	1,330		500	403	154					10	550			
19				属性情報登録 (km)						1,330					154					10	550		
20				施設 (配水池・ポンプ所等) のファイリング、データ登録 (箇所)					110	130		140	70	20						70	80		
21				新規構築分の竣工図保管状況						基本、紙ベースで保管	紙・電子データ混在		基本、紙ベースで保管	基本、紙ベースで保管 (直近約10年分が電子データ保管)	基本、紙ベースで保管 (直近約10年分が電子データ保管)				基本、紙ベースで保管	基本、電子データ保管			
22			給水装置情報構築	現地調査を実施する場合に考え得る最大の戸数							87,000		7,000		10,000		2,000			300			
23				下図作成及び登録 (戸)				300			87,000				10,000					420			
24				給水台帳ファイリング (戸)				300			87,000		10,000		5,000		1,900		1,000				
25				属性情報登録 (戸)				14,000		5,000	87,000	10,900		10,000		4,300		2,800					
26				新規構築分の給水台帳保管状況				No.23、24に必要な給水台帳は基本、紙ベースで保管 No.25に必要な給水台帳は、基本、電子データで保管		基本、紙ベースで保管	紙・電子データ混在		基本、紙ベースで保管		基本、紙ベースで保管		基本、紙ベースで保管		基本、紙ベースで保管				
27		水理・管網解析構築または再構築 (km)	現況管網解析構築			870	270	860	500	1,330	690			150					218	550			
28		想定する他システムとのデータ流通	料金システム	(例) 使用者情報の取込など	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
29			給水装置工事受付システム	(例) 給水装置工事情報、工事申請書の取込など	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
30			指定工事店管理システム	(例) 指定工事店情報の取込など	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
31			地下埋設物協議受付	(例) shapeデータの出力など	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
32			その他	(例) 提案による	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
33		端末へのシステム設定作業			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
34		研修			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
35		最大同時利用者数	施設情報閲覧検索、断水検索などの利用 (人)		3	18	3	4	7	26	3	7	2	2	8	2	2	4	6	3			
36			作図編集・水理解析の利用 (人)		1	3	1	3	1	8	1	1	2	1	1	1	2	1	3	0			